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1. INTRODUZIONE

La presente relazione descrive gli interventi di armamento da effettuarsi nell’ambito del progetto
definitivo dell'impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione idrogeno e dell’adeguamento
dell'impianto ferroviario di Edolo. Gli interventi in oggetto sono quelli relativi all’adeguamento
dell’attuale impianto di Edolo, realizzando le opere necessarie affinché si seguano anche gli standard
per l'interoperabilita delle linee.

Attualmente la stazione presenta un ampio piazzale binari di cui solo i primi due, dotati di banchine,
vengono utilizzati per il servizio viaggiatori. Il collegamento tra le banchine avviene mediante
attraversamenti a raso del primo binario. La parte restante del piazzale & composta da alcuni binari
passanti e da altri tronchi. La stazione ¢ di testa.

Il progetto definitivo si sviluppa sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica sviluppato
dal Committente. In aggiunta alle indicazioni del suddetto progetto, posto a base di gara, & stato
emesso un Ordine di Servizio, in data 17/05/2024, in cui si richiede di provvedere alla
predisposizione degli elaborati relativi ad una prima fase funzionale dell’intervento, tale da
consentire il rifornimento di idrogeno dei treni.
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descritti.

Nella zona ovest della stazione sara realizzata la zona di sosta e rifornimento dei treni a idrogeno.
Sara quindi realizzata una nuova banchina di servizio a quota +25 cm dove saranno posizionati i
distributori di idrogeno e gli impianti ad essi connessi. Saranno inoltre realizzati dei muri
paraschegge a protezione di via Sora lato nord, ovest e tra il secondo e terzo binario.

Il tracciato dei binari € idoneo come predisposizione per un futuro eventuale prolungamento della
linea ferroviaria.

2. DESCRIZIONE INTERVENTI ARMAMENTO EDOLO

Il progetto definitivo dell’armamento relativo a questa prima fase funzionale e limitato tra le
progressive km 102+754 e km 102+916 (fine intervento) e riguarda i binari l e Il.

Il suddetto intervento dara la possibilita ai treni a idrogeno di fare sosta e rifornimento, grazie alla
realizzazione di una nuova banchina di servizio a quota +25 cm da PF.

Soltanto il primo binario, una volta superata la banchina antistante il fabbricato viaggiatori, si allarga
per poter inserire gli impianti di erogazione.
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2.1. Demolizioni armamento

Per realizzare il nuovo progetto della stazione di Edolo saranno demoliti il tratto di binario che
collega i binari | e Il lato ovest, compresi i due scambi e i tratti di binari | e Il a partire dalla pk
102+754.

2.2. Costruzione di binario di progetto

L'intervento dell’armamento comprende la costruzione dei nuovi binari con rotaie 60 UNI e traverse
monoblocco in c.a.p., pietrisco per massicciata ferroviaria di nuova fornitura, inoltre anche
I’esecuzione del rilievo dei binari esistenti e lo studio geometrico del tracciato.

Per i nuovi binari per che non subiscono un significativo spostamento planimetrico, & previsto il
rinnovamento e risanamento della massicciata con scavo spinto a una profondita pari a 25cm.

Per i nuovi binari costruiti su nuova sede e prevista la realizzazione di nuovi piani di regolamento
per alloggiare tale sovrastruttura.

Nell'intervento e previsto, al fine di agevolare I'attraversamento della sede ferroviaria, I'utilizzo di
traverse passa cavi necessarie per il funzionamento degli impianti di segnalamento e di traverse
RFI-230/240 2V G per il sostegno dei GlI.

3. FASI REALIZZATIVE ARMAMENTO

Per la realizzazione del presente progetto sono state individuate quattro macrofasi realizzative.

In ognuna di esse & previsto il mantenimento in esercizio di due binari e il fuori esercizio di un solo
binario.

Nel dettaglio, nella Fase 1 i binari | e lll sono in esercizio, e si procedera alla demolizione del binario
Il esistente.

Nella Fase 2 verra realizzato il rinnovo e risanamento del binario Il di progetto senza interferire con
la circolazione.

Nella Fase 3 la circolazione sara spostata sul binario Il e Ill, a questo punto verra effettuata la
demolizione del binario Il esistente

Nell’ultima Fase 4, le lavorazioni si concentreranno sul binario |, resteranno in esercizio i binari Il e
I.

Nelle seguenti immagini si mostrano le fasi.
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FASE 1

a. Demolizione binario || esistente da pk 102+754 del deviatoio di collegamento binari Il e |;
b. Costruzione nuovo muro paraschegge lato Ovest;

Note:
- Binaril e lll in esercizio
- Binario Il esistente fuori esercizio

FASE 2

a.  Rinnovo e risanamento binario |l di progetto;
b. Costruzione nuovo muro paraschegge lato Sud;
c. Completamento e attivazione del binario I;

Note:
- Binaril e lll in esercizio
- Binario Il esistente fuori esercizio
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FASE 3

a.  Demolizione binario | esistente da pk 102+754 e del deviatoio di collegamento binari | e II.

Note:
- Binario Il di progetto e binario lll esistente in esercizio.
- Binario | fuori esercizio.

FASE 4

Costruzione nuovo muro paraschegge lato Nord e basamenti chiller;
Costruzione binario | di progetto;

Costruzione banchina di rifornimento;

Completamento e attivazione del binario |;

ao oo

Note:
- Binario Il di progetto e binario lll esistente in esercizio.
- Binario | fuori esercizio.
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4. SOLUZIONI TECNICHE PROGETTUALI D’ARMAMENTO

La scelta della tipologia d’armamento & stata operata nel rispetto dei riferimenti normativi e di tutte
le “Specifiche tecniche di fornitura dei materiali d’armamento” di RFI.
Nel seguito saranno trattati i seguenti componenti del binario:

e rotaie

e traverse

e giuntiisolanti incollati

e apparecchi difine corsa del binario.

4.1. Rotaie

Le rotaie saranno fornite conformemente all’ “Aggiornamento standard armamento “.

Saranno quindi del profilo 60 El (ex 60 UIC) norma UNI EN 13674 in acciaio di qualita R260 (ex 900
A).

Le rotaie saranno poste in opera a mezzo di saldature alluminotermiche e successivamente regolate
per la costituzione di binario in lunga rotaia saldata. La regolazione dovra essere eseguita in
conformita a quanto prescritto dalla normativa di RFI (Revisione C della Istruzione “Costituzione e
controllo della lunga rotaia saldata” datata 12.03.2016).

L’adozione di tali rotaie consente I'impiego di tutta la componentistica dell’armamento in uso presso
FS, con i migliori opportunita economiche d’approvvigionamento.

4.2. Traverse in C.A.V.P. TIPO RFI 230

Le traverse costituite da manufatti monoblocco in C. A. V. P., dilunghezza m.2.30 e posti ad interasse
di m. 0.60, prodotti in serie in stabilimenti specializzati con materiali controllati, dovranno
rispondere alle caratteristiche di cui alla Specifica Tecnica di Prodotto di RFl vigenti.

4.3. Attacchi

| materiali componenti il sistema di attacco utilizzati per I'ancoraggio della rotaia alla traversa, di 1°
e 2° livello, forniti unitamente alla traversa, sono quelli in uso in RFl e devono essere conformi alle
relative Specifiche Tecniche di Prodotto di RFI vigenti.

4.4. Massicciata

La massicciata sara costituita con pietrisco di 1° categoria, composto di elementi compatti (cioé non
cariati, non fratturati, a bassa porosita, non gelivi, e comunque non alterati o in corso di alterazione),
bene assortiti ed aventi dimensioni, in ogni direzione, comprese fra mm. 30 e mm. 60, entro il fuso
granulometrico, scevro di polvere, terra vegetale o altro materiale estraneo, nonché privo di
sostanze che siano ritenute nocive alla salute dei lavoratori e per I'ambiente.

La geometria della sezione é caratterizzata da:

e ciglio superiore della massicciata posto a 1.05 m. dal filo interno della piu vicina rotaia (u cm.
60); nel piazzale della stazione la massicciata deve essere estesa a m. 1.50 dal filo interno
della pil vicina rotaia o fino al marciapiede;

e spessore minimo di cm. 25 da misurarsi sotto il piano di appoggio delle traverse in
corrispondenza della rotaia pilu bassa.

4.5. Giuntiisolanti incollati

Le giunzioni isolanti incollate saranno del tipo 60UNI da m. 6.00 a m.12.00.
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4.6. Apparecchi di fine corsa

L’apparecchio di fine corsa previsto sul binario Il adibito a ricovero sara di Tipo 2 ad assorbimento
di energia, mentre sui tre tronchini di indipendenza, previsti sul binario | e IV, saranno realizzati del
Tipo 1 sempre ad assorbimento di energia.

5. TABULATI DI TRACCIAMENTO

Nel presente paragrafo si riportano, per i 3 binari di progetto, le tabelle relative all’landamento
plano-altimetrico.
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5.1. Andamento Planimetrico

5.1.1. Binario I di progetto
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5.1.2. Binario Il di progetto

5.2. Andamento Altimetrico

5.2.1. Binario I di progetto

N. Vert. | Prog. Quota | Parz. i[%] | Dislivello | Lung. N. Racc. | Tipo | RaggioV. | Ai Svil. Prog. | Prog. F
0.00 | 102754.00 | 698.45 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | - - - - - - -
1.00| 102766.08 | 698.46 | 12.08| 0.34 0.00| 12.08 1.00 | Circ 15000.00 | -1.41| 21.13| 102755.51 | 102776.64
2.00 | 102916.22 | 698.30 | 150.15 | -1.07 -0.16 | 150.15 | - - - - - - -
5.2.2. Binario Il di progetto
N. Vert. | Prog. Quota | Parz. i[%] | Dislivello | Lung. N. Racc. | Tipo | Raggio V. | Ai Svil. Prog. | Prog. F
0.00 | 102754.00 | 698.45 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | - - - - - - -
1.00| 102766.07 | 698.46 | 12.07 | 0.34 0.00 | 12.07 1.00 | Circ 15000.00 | -1.41| 21.13 | 102755.51| 102776.63
2.00 | 102916.20 | 698.30 | 150.13 | -1.07 -0.16 | 150.13 | - - - - - - -
B35Db011AR01R0.docx
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