



LEGENDA

ESISTENTE

FASE ATTUALE

FASE PRECEDENTE

DEMOLIZIONI

ALLARGAMENTO SEDE FASE ATTUALE

ALLARGAMENTO SEDE FASE PRECEDENTE

PAVIMENTAZIONE STRADALE

FASE 4 - PARTE FERROVIARIA:
- realizzazione binario pari di progetto da pk 65+540 a pk 67+589 in IPO notturna.
Circolazione su nuovo binario dispari.

Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODE COMMITTEE	LEVEL PROGETTO	D.P.R. DIRETTORE	PROGRESSO LAVORO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
F31	D	d	032	AR	-	R0	1:1000

LINEA MILANO - VARESE - LAVENO
RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO
Progetto Definitivo

ELABORATI GRAFICI
Infrastruttura ferroviaria
Planimetria di Fase 4

	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
Revisioni	3	-		
	2	-		
	1	-		
	0	Ott. 2023	PRIMA EMISSIONE	

NORD_ING

NORD_ING Srl
L. DIREZIONE REGIONALE
Via Lario 10
20139 Milano (MI)

FERROVIENORD

FERROVIENORD SpA
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE
Via Lario 10
20139 Milano (MI)

Progettista

NORD_ING
FNMGROUP

Collaborazione

5NET
INGEGNERIA

REDAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
8.0000	1.200	1.200	01.02
CODICE AUTORIZZAZIONE			ASL
1265003			