PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO
CICLOPEDONALE VIA ROMA

LAVORAZIONI
(FASE 0 - PARTE CIVILE)

PLANIMETRIA DEMOLIZIONI E OPERE

PROVVISIONALI
- SCALA 1:200 -

1) CHIUSURA SOTTOPASSO ESISTENTE

2) DEMOLIZIONE MURO INTERNO RAMPA SOTTOPASSO

3) CREAZIONE PIANO DI LAVORO PER INFISSIONE PALANCOLE
4) INFISSIONE PALANCOLATO PROVVISIONALE

5) DEMOLIZIONE PORZIONI RIMANENTI DEI MURI DELLA RAMPA
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PLANIMETRIA PROLUNGAMENTO

SOTTOPASSO VIA ROMA
- SCALA 1:200 -

SCAVO FINO A PIANO DI IMPOSTA MURI E RAMPA
REALIZZAZIONE NUOVE RAMPE E RELATIVI MURI
FINITURE

RIAPERTURA SOTTOPASSO
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