



LEGENDA

ESISTENTE

FASE ATTUALE

FASE PRECEDENTE

DEMOLIZIONI

ALLARGAMENTO SEDE FASE ATTUALE

ALLARGAMENTO SEDE FASE PRECEDENTE

PAVIMENTAZIONE STRADALE

FASE 3 - PARTE CIVILE:

- riprofilatura marciapiede esistente a Gemonio e allungamento dello stesso per adeguamento a modulo 220m (FV02);

- realizzazione nuova pensilina ferroviaria su marciapiede esistente (FV02);

- completamento ponte VI02 su SP 394 (varo impalcato in IPO notturna).

Circolazione su nuovo binario dispari.

RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD

FNMGROUP

NORD_ING

FNMGROUP

CODE	UNIV	PROV	PROG	CAT	NUM	REV	SCA
F31	D	d	031	AR	-	R0	1:1000

LINEA MILANO - VARESE - LAVENO

RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO

Progetto Definitivo

ELABORATI GRAFICI

Infrastruttura ferroviaria

Planimetria di Fase 3

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3	-	-	-	-
2	-	-	-	-
1	-	-	-	-
0	01/2023	PRIMA EMISSIONE	-	-

NORD_ING

NORD_ING del
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Luigi Rigo

FERROVIENORD

FERROVIENORD S.p.A.
INGEGNERIA E PROGETTAZIONE
IL DIRETTORE
Ing. Roberto Rigo

Progettista

NORD_ING
FNMGROUP

Collaborazione

5NET
INGEGNERIA
IDEE

PROGETTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
8/08/23	1/10/23	1/10/23	01/02/24
CODICE AUTOMATICO COLLABORAZIONE			ASL
1265003			

FILE: F31D031A8-R0_Planimetria fas3.dwg
mod. 15/03/2024