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1. PREMESSA 

FNM sta sviluppando e promuovendo un progetto altamente innovativo denominato “H2iseO” 

finalizzato alla riconversione della linea ferroviaria non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo – oggi 

percorsa da treni a motore diesel – a treni con trazione ibrida elettrica-idrogeno e che ha come 

principali obiettivi, attraverso la creazione di una Hydrogen Valley in Valcamonica:  

 la completa decarbonizzazione di una parte significativa del trasporto pubblico locale; 

 lo sviluppo di una filiera economica ed industriale dell'idrogeno, con applicazioni a partire dal 

settore della mobilità; 

 lo sviluppo di una filiera territoriale dell'idrogeno, avviando la conversione energetica di un 

territorio. 

Nell’ambito di tale progetto si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di manutenzione 

rotabili, localizzato in corrispondenza della stazione di Rovato FN e del relativo parco, nell’ambito 

del progetto “H2IseO”. 

 

L’intervento complessivo riguarda: 

 la realizzazione di un impianto di manutenzione rotabili per i nuovi treni alimentati ad idrogeno 

da utilizzare (in sostituzione degli attuali convogli diesel in servizio dai primi anni '90) per il 

servizio di trasporto regionale passeggeri sulla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo); 

 la formazione di un parco ferroviario a servizio del nuovo deposito per il ricovero di parte del 

nuovo materiale rotabile; 

 l’adeguamento della stazione di Rovato FN in funzione dell’inserimento del nuovo impianto, 

predisposto con la realizzazione di una nuova banchina a servizio viaggiatori a standard FN; 

 l’adeguamento di un tratto di viabilità campestre a nord dell’attuale stazione per consentire la 

chiusura del PL di viale Cesare Battisti posto alla prog. km 5+386; 

 la realizzazione, quale opera complementare per il miglioramento dell’accessibilità 

ciclopedonale alla stazione di Rovato FN, di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo la via Poffe, 

compreso fra Viale Lombardia (SP16) a sud e via 25 Aprile (SP11) a nord. 

 

Detto intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali distinti e indipendenti così composti: 

 Lotto 1: 

Impianto manutenzione rotabili 

Parco ferroviario a servizio del deposito 

Adeguamento stazione di Rovato 

Nuova pista ciclabile lungo via Poffe. 

 

 Lotto 2: 

Nuova asta di presa in consegna del materiale rotabile, in corrispondenza del PL di viale Cesare 

Battisti 

Adeguamento della via viabilità campestre tra la via Poffe e via Cesare Battisti. 

 

Oggetto della presente relazione sono gli interventi inerenti il Lotto 2. 
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2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

2.1. ARMAMENTO 

Per consentire l’ingresso al parco senza impegnare i binari di linea, oltre ai binari costituenti il parco 

è previsto un binario di ingresso/uscita dal deposito dotato di tronchino di salvamento per garantire 

l’indipendenza dalla linea ferroviaria e un’asta di manovra per consentire i movimenti all’interno 

dell’impianto. 

 

2.2. SEGNALAMENTO 

L’impianto manutenzione rotabili di Rovato sarà dotato di proprio apparato per il comando e il 

controllo dei deviatoi del parco e per la gestione dei movimenti di manovra. Tale apparato sarà 

collocato nel Posto di Movimento del deposito. 

 

3. ADEGUAMENTO VIABILITÀ CHIUSURA PL KM 5+386 

L’intervento in oggetto prevede la chiusura del PL posto alla prog. km 5+386 ed il conseguente 

adeguamento di una viabilità campestre esistente per consentire l’accessibilità del fabbricato posto 

immediatamente ad est del PL stesso. 

La nuova strada presenta un andamento planimetrico ed altimetrico che riprende in modo puntuale 

l’attuale tracciato della viabilità campestre fino a collegarsi con via Poffe per una lunghezza 

complessiva di circa m 250. 

La strada viene realizzata a un'unica corsia di marcia della larghezza di m 3,00 con pendenza 

trasversale del 1.5%-2.0% verso le aree a nord, sullo stesso lato è provvista di una piazzola della 

larghezza di m 3.00 e lunghezza variabile da m 12,0 a m 16,0, per consentire ad un veicolo di 

accostare e lasciare il passaggio al veicolo che transita in senso opposto di marcia. 

La strada è realizzata con uno scavo di scarifica di circa 50 cm del terreno esistente con successiva 

posa di massicciata stradale con sottofondo misto granulare stabilizzato sp. 30 cm steso e rullato a 

strati, tout-vènant bitumato 10 cm, binder 4 cm e tappeto d’usura in conglomerato bituminoso 3 

cm. 

Su tutta la lunghezza della nuova strada vengono posizionati fra il terreno esistente e il nuovo corpo 

stradale dei teli di geotessile di rinforzo tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto 

modulo elastico. 

Nei tratti in cui la nuova viabilità affianca le rogge esistenti si prevede la posa bordo strada di un 

guard rail di sicurezza tipo H1. 

 

4. MOVIMENTI TERRA – CAVE E DISCARICHE 

A seguito delle operazioni di scavo sia di sbancamento generale dell’area, che per la realizzazione 

delle quote di progetto sia nell’area esterna che in quelle interne, nonché conseguentemente agli 

scavi di fondazione, sono previste eccedenze di materiale per cui dovrà essere effettuato il trasporto 

in discarica autorizzata. 

Si è fatto riferimento al Catasto georeferenziato impianti rifiuti Regione Lombardia, e con 

l’inserimento delle caratteristiche dei rifiuti di progetto sono state individuati 5 siti, tutti nel raggio 

di massimo 50 km dall’area di cantiere, dove i rifiuti prodotti possano essere conferiti. 

 Discarica La Castella Su – Codice U.78913 – situato nel comune di Rezzato (BS) 
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 Impianto di recupero C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO & C. SNC SAS -  Codice 

U.18836 -  situato a Bedizzole (BS) 

 Impianto di recupero DI.MA. SRL – Codice U.18461 – situato a Montichiari (BS) 

 Discarica VERGOMASCO S.C.A.R.L. SCRL – Codice U.17560 – situata a Odolo (BS) 

 Discarica M.D.C. SRL – Codice U.17672 – situata a Calvagese della riviera (BS) 

 

5. INDAGINE GEOTECNICA 

Le indagini e lo studio idrogeologico per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione 

sono state eseguite sull’area individuata per l’intervento dalla società TecnoStudio S.r.l. società di 

ingegneria. 

I risultati di tali indagini sono riportati nella specifica relazione cui si rimanda 

 

6. VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Dall’esame della documentazione inerente la programmazione territoriale ed in particolare del PGT 

del Comune di Rovato, non è emersa la presenza di vincoli di tipo archeologico nell’area interessata 

dall’intervento né in quelle limitrofe. 

Le opere in progetto, che interessano una porzione limitata del territorio comunale, insistono su 

aree già fortemente urbanizzate ed ampiamente rimaneggiante, stante la presenza dello scalo 

ferroviario esistente. 

 

7. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 

La bonifica da ordigni bellici sull’area interessato dall’intervento sarà effettuata direttamente dalla 

Committente prima dell’inizio dei lavori e non fa parte del presente appalto. 

 

8. OCCUPAZIONE DELLE AREE 

Le aree interessate dalle opere in progetto sono di proprietà FERROVIENORD S.p.A. ad eccezione di 

una porzione di area in prossimità del PL KM 5+386, necessaria alla realizzazione del tronchino 

dell’asta di presa e consegna, e di una porzione di area, che sarà sottoposta a vincolo di servitù, 

necessaria alla deviazione di una roggia tombinata esistente. 

Si prevede inoltre l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle recinzioni 

previste per il confinamento dell’area. 

 

9. SOTTOSERVIZI 

Dal censimento effettuato, in corrispondenza della viabilità campestre da adeguare risultano 

presenti una roggia, una linea elettrica aerea di bassa tensione e una conduttura per l’acqua. 

Per i dettagli si rimanda alla relazione specifica. 




