
7.02

211.79

210.89

VIA I MAGGIO

0.
90

1.01 0.90 11.19

0.
50

3.
68

0.
70

4.
97

4.
294.
28

0.
45

204.95 204.90

211.03

210.60

209.90

25.64

3.
24

0.
40

5.
35

0.
60

7.
21

0.
70

3.
06

5.
23

0.
50

0.
50

0.
50

204.63

206.48

208.60

211.83

7.
49

0.70

4.004.63 4.48

0.900.90

3.
56

8.50

8.50

8.24 2.00

VIA LUINI

Profilo stradale
esistente

quota intradosso sottopasso
esistente e nuova estensione

MICROPALI Ø193.7mm
sp.12.5mm INTERASSE
0.5m a quinconce
L=12.00m
PERFORAZIONE Ø250mm

MICROPALI Ø193.7mm
sp.12.5mm INTERASSE
2.00m L=12.00m
PERFORAZIONE Ø250mm
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MICROPALI INCLINATI
Ø193.7mm sp.12.5mm
INTERASSE 1.50m
L=12.00m
PERFORAZIONE Ø250mm

PORZIONE DI SCALA ESISTENTE
DA DEMOLIRE E RICONFIGURARE
AL TERMINE DEI LAVORI

MICROPALI Ø193.7mm
sp.12.5mm INTERASSE
0.50m  a quinconce
L=12.00m
PERFORAZIONE Ø250mm
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SEZIONE B-B
SCALA 1:50

SEZIONE C-C
SCALA 1:50

SEZIONE A-A
SCALA 1:50

SEZIONE E-E
SCALA 1:50

SEZIONE D-D
SCALA 1:50

PIANTA STRUTTURE
SCALA 1:100

FASI ESECUTIVE:
1) Esecuzione della berlinese di micropali ( microp. verticali doppia fila

a quinconce e micropali inclinati) a tergo  dell'imbocco del
sottopasso esistente

2) Scavo di sbancamento fino a quota imposta fondazioni nuovo
imbocco sottopasso

3) Costruzione nuova sezione di galleria
4) Rimozione terreno esistente e parte di rampa per esecuzione

nuove fondazioni dei muri controterra
5) Rinterro a tergo di tutte le nuove opere, ritombamento superiore

nuova galleria ed esecuzione massetto per pista ciclo-pedonale
6) Ricollocazione dei marmi e fregi su nuova struttura e

posizionamento nuovi parapetti e finiture

PRESCRIZIONI PER I LAVORI DI SCAVO
Prima dell'esecuzione dei lavori sarà necessario reperire tutte le informazioni circa la
presenza dei sottoservizi nella via 1° Maggio e verificare le quote del sottopasso
esistente.

All'atto dell'esecuzione dei micropali, prestare attenzione ad eventuali interferenze con
le strutture del sottopasso attuale.

Il riempimento dello scavo verrà eseguito mediante l'utilizzo di materiale arido.
l'eventuale riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi dovrà essere autorizzato dalla
D.L.

Le zone di rinterro dovranno essere compattate alla fine delle operazioni. Si avrà
particolare cura in questo senso per le aree che ospiteranno opere di fondazione
superficiale, al fine di garantire un opportuno piano di posa e scongiurare l'insorgere di
eventuali cedimenti

PRESCRIZIONI PER LE FINITURE
La rimozione e la ricollocazione dei fregi esistenti avrà luogo secondo le indicazioni
della Sopraintendenza.

La scelta della tipologia di parapetti, sia lato strada, che lato Ferrovia, avverrà secondo
le indicazioni del Committente e della D.L.

PARTICOLARE GIUNTO WATER-STOP
ELEVAZIONE MURI

1:25

ARMATURA MURI - FONDAZIONI ED ELEVAZIONI          100 kg/mc

ARMATURA SOLETTA FONDAZIONE GALLERIA   90 kg/mc
ARMATURA  PIEDRITTI  GALLERIA   120 kg/mc
ARMATURA  SOLETTA DI COPERTURA  GALLERIA  100 kg/mc
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