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1. PREMESSA 

I lavori in oggetto si riferiscono agli adeguamenti alla stazione di Rovato conseguenti alla 

realizzazione del nuovo deposito manutenzione rotabili. 

 

Per quanto concerne gli impianti di segnalamento dovranno essere previste le seguenti attività: 

• Rifacimento completo del piazzale in configurazione finale.  

• Adeguamento dell’Attuale ACEI alla nuova configurazione di impianto. 

 

Si precisa che l’impianto sarà attivato in prima fase mantenendo in essere l’ACEI esistente, che 

pertanto dovrà essere adeguato, ma il piazzale dovrà essere realizzato nella configurazione finale. 

 

2. RIFACIMENTO PIAZZALE 

Dovrà essere previsto il rifacimento completo del piazzale così come riportato negli elaborati 
grafici.  
Il piazzale dovrà essere realizzato nella configurazione finale prevista con la successiva 
realizzazione di ACC-M ma dovrà essere attivato come riportato nel PS di configurazione ACEI. 
Saranno pertanto presenti degli enti predisposti (segnali blu, segnali da avvio, ecc…) ma che non 
saranno attivati in questa fase. 
 

2.1.1. Segnali 

I segnali alti saranno del tipo a LED a luci singole o sovrapposte, montati su paline complete di 

attrezzature UNIFER in PRFV e saranno dotati di apposito cartello recante il numero del segnale. 

Il segnale di protezione S2s e S4s saranno sussidiati da segnali di avanzamento e dalla segnalazione 

“T luminosa” (chiamata agente treno). Il segnale di protezione S2s sarà inoltre dotato di Indicatore 

di Direzione (cifra “0” per il binario di presa e consegna, cifra “1” per i binari di stazione). 

I segnali di partenza S3d, S4d ed S5d saranno sussidiati da segnali di avvio, dalla segnalazione “T 

luminosa” (chiamata agente treno) e da tabelle triangolari di limitazione di velocità. 

I segnali S5s ed S4d saranno dotati di segnale di prosecuzione itinerario con aspetto solo fisso.  

I segnali saranno preceduti da tabelle distanziometriche. 
Dovranno essere posate le tabelle indicazione binario per impianti telecomandati 
 

2.1.2.  Deviatoi 
I deviatoi saranno realizzati con armamento 60 UNI e saranno manovrati mediante casse di 
manovra elettrica P80 completi inoltre di protezione casse e tiranti e di numeri e frecce in ottone 

indicanti la normalità del deviatoio. 

I deviatoi saranno corredati da segnale indicatore applicato alla cassa di manovra. In corrispondenza 

delle casse come indicato sul piano schematico saranno installati trasmettichiave contenuti in 

apposite casse in vetroresina. 

Dovranno essere posati i picchetti di immobilizzazione deviatoi per impianti telecomandati. 

Dovranno essere fornite 3 maniglie per la manovra manuale di emergenza della cassa di manovra. 

Per tutti i deviatoi è prevista la fornitura e posa dei segnali blu da deviatoio con relative tabelle 

indicatrici a fondo giallo con alto potere rifrangente e numerazione del deviatoio.  
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I deviatoi manovrati a mano (101, 102) dovranno essere dotati di cassa di manovra elettrica P80 ma 

con la sola manovra manuale. Non dovrà essere previsto il segnale blu ma la sola tabella a fondo 

giallo recante il numero del deviatoio. 

 

2.1.3. Passaggi a livello 

Per il PL1 dovrà essere prevista la sostituzione delle casse di manovra FS64 con casse TD96/2.  Il 

PL2 verrà invece soppresso. 

 

2.1.4. Circuiti di binario 

I circuiti di binario saranno di tipo tradizionale ad una fuga di rotaia isolata, con trasformatori di 

alimentazione da 50 o 100 VA. 

Dovranno essere realizzati, per ogni deviatoio, i collegamenti fra ago e contrago. 

Sara applicata la normativa RFI circa l’impiego del cavo acciaio – alluminio. 

Dovrà essere realizzato: 

- Collegamenti tra ago e contrago dei deviatoi; 

-  Z sui circuiti di binario tradizionali; 

- Sbarramento sul tronchino; 

 

2.1.5. Blocco Conta Assi 

Sulla tratta Rovato – Bornato è in servizio un blocco conta assi “GETS1 – Ex Siliani”. 

In funzione dei lavori di piazzale dovrà essere prevista la rimozione del pedale e unità di giunzione 

e successiva re-installazione.  

 

2.1.6. Cavi 

I cavi sono di tipo non armato e rispondenti al Regolamento CPR n.305 del 2011, per ambienti non 

a maggior rischio in caso di incendio. 

Le giunzioni dei cavi saranno realizzate nel minor numero possibile e comunque utilizzando 

materiali omologati da RFI. 

Il percorso di posa sarà realizzato mediante cunicoli, tubi e pozzetti. 

E’ prevista la sostituzione di tutti i cavi di piazzale, in corrispondenza del segnale di protezione S2s 

dovrà essere realizzata apposita cassetta di giunzione per garantire il collegamento dei cavi verso la 

linea. Per il blocco conta assi dovranno inoltre essere posati i cavi per la futura sostituzione del 

pedale. 

 

2.1.7. Cunicolazioni 

Le cunicolazioni saranno realizzate mediante cunicoli, tubi, pozzetti. I cunicoli saranno posati 

affioranti. I pozzetti dovranno avere dimensioni interne sufficienti, i coperchi saranno realizzati con 

lamiera striata calpestabile o carrabili, i pozzetti dovranno essere sufficientemente armati. I tubi 

saranno di serie pesanti delle dimensioni interne Ø 100 mm. 

 

2.1.8. Messe a terra 

Tutte le apparecchiature metalliche devono essere collegate a terra, secondo quanto disposto dalla 
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vigente normativa, in armonia con quanto prescritto dalla SPECIFICA TECNICA IS 728 e 

successivi aggiornamenti. 

 

2.1.9. Demolizioni 

Tali interventi sono: 

- Demolizione basamenti vari; 

- Rimozione d’opera cavi; 

- Rimozione d’opera cunicoli; 

- rimozione d’opera di attrezzature per cdb complete di basi di fondazioni; 

- rimozione d’opera di picchetti in cemento; 

- rimozione d’opera di cassette con pipetta; 

- rimozione d’opera di trasmettichiave; 

- rimozione d’opera di piantane tubolari complete di attrezzature UNIFER; 

- rimozione d’opera di protezione per deviatoi e casse di manovra; 

- rimozione d’opera di cassa di manovra da PL, aste e segnali stradali; 

- rimozione d’opera di cassette terminali e basamenti mensole, segnali e tabelle riduzione velocità. 

 

Tutti i materiali rimossi, se in buone condizioni e a giudizio di FERROVIENORD, andranno 

consegnati a FERROVIENORD. 
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3. APPARATO CENTRALE STAZIONE 

3.1. CABINA 

3.1.1. Generalità 

La stazione di Rovato è dotata di un ACEI tipologia I 019/2 telecomandato dal DCO di  Iseo. 

Dovranno essere progettate e realizzate le modifiche necessarie al nuovo Piano Schematico di fase 

ACEI e per il collegamento con il nuovo deposito per la manutenzione dei rotabili. 

Per la realizzazione delle modifiche di cabina dovranno essere forniti ed installati tutti i materiali 

occorrenti. 

 

Dovranno essere usati relè a disco di tipo elettronico. 

 

3.1.2. Tracciato Permanente di Manovra (TPM) 

Al fine di consentire i movimenti di ingresso e uscita dal deposito si dovrà realizzare apposito 

Tracciato Permanente di Manovra (TPM) che, una volta istituito, consentirà di: 

- Manovrare il deviatoio 40 di Rovato Deposito (tale deviatoio è infatti normalmente bloccato 

in posizione normale)  

- Manovrare rovescio il deviatoio 30 di Rovato stazione per consentire i movimenti di 

ingresso e uscita dal deposito (una volta istituito il TPM tale deviatoio deve rimanere 

bloccato in posizione rovescia). 

La richiesta di istituzione TPM avviene tramite la rotazione della chiave bloccabile presente sul 

Banco di Manovra del Deposito di Rovato. Una volta istituito si potrà estrarre la chiave che, fino al 

suo re-introduzione, dovrà garantire il mantenimento in atto del TPM. 

La rimozione del TPM sarà possibile introducendo la chiave nella serratura bloccabile una volta 

girato il deviatoio 40 in posizione normale. 

3.1.3. Quadro Luminoso 

Dovrà essere prevista la modifica del quadro luminoso del tipo a mosaico ed inserito nella struttura 

contenente il Banco di manovra e gli interruttori a scatto per la manovra dei deviatoi. 

Oltre alla rappresentazione degli enti afferenti alla stazione di Rovato dovranno essere previste le 

ripetizioni ottiche sullo stato del deviatoio 40 e dei circuiti di binario 101 e 100 del deposito 

manutenzione rotabili. 

Dovrà essere previsto l’utilizzo di lampadine a LED. 

 

3.1.4. Quadro distribuzione 

Al quadro di distribuzione installato nella sala relè farà capo l’alimentazione proveniente dalla 

centralina che sarà opportunamente trasformata per ottenere tutte le tensioni necessarie al 

funzionamento dell’impianto. Sulle varie uscite saranno installati i rilevatori di isolamento. 

La potenza dei trasformatori dovrà essere calcolata in base ai carichi da alimentare con una 

maggiorazione finale del 30%. 
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3.1.5. Sala Relè 

La sala relè è  realizzata adottando soluzioni costruttive previste per tradizionali con l’impiego di 

armadi modulari cablati con una serie di connettori di riordino ubicati nella parte superiore di 

ciascun armadio. I collegamenti tra i vari armadi saranno realizzati con cavi attestati a tali 

connettori. 

Tutti i cavi unipolari e multipli saranno di tipo atossico non propagante l’incendio. 

3.1.6. Orologio registratore 

Dovrà essere previsto l’adeguamento dell’orologio cronologico di eventi per la nuova 

configurazione di impianto. 

 

4. PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA 

L’Appaltatore, sulla base del progetto esecutivo, dovrà sviluppare la progettazione costruttiva delle 

opere o degli impianti da realizzare per essere sottoposta al benestare della Direzione Lavori o del 

Committente FERROVIENORD S.p.A.  

Sono comprese e compensate tutti i sopraluoghi che si renderanno necessari per le modifiche agli 

impianti limitrofi. 
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5. ATTIVAZIONE IMPIANTO IN FASE ACEI 

Premesso che il piazzale, enti e posa cavi, dovrà essere realizzato per la fase definitiva sarà attivato 

con l’ACEI attuale con le seguenti prescrizioni: 

− i segnali di avvio, prosecuzione di itinerario e segnali blu per i deviatoi saranno posati ma 

non verranno attivati. 

− i deviatoi 30,50 e 01 saranno manovrabili esclusivamente a mano e ne dovrà essere previsto 

il relativo controllo. Assumeranno provvisoriamente la numerazione 105, 104 e 102.  

Dovranno essere forniti tutti i materiali occorrenti sia per la numerazione provvisoria che 

definita di tali deviatoi.  

− non saranno previsti itinerari/consensi verso Rovato RFI e pertanto i movimenti verranno 

gestiti come attualmente in essere.  Analogamente non saranno previsti i movimenti, gestiti 

con il segnale di prosecuzione di itinerario, tra i segnali S4d ed S5s. 

− gli enti assumeranno la numerazione come riportata sul PS di Fase ACEI. 

 

 

6. COLLAUDO IMPIANTI 

Per il collaudo degli impianti si applicano le seguenti Norme Tecniche delle Ferrovie dello Stato: 

• IS 717/92 integrate con i paragrafi A e B delle IS 381/82 

• IS 381/82 per quanto non espressamente richiamato nell’IS 717/92. 

 

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Regolamento circolazione treni FERROVIENORD S.p.A.; 

• Regolamento segnali FERROVIENORD S.p.A.; 

• Capitolato tecnico F.S. IS 01 per l’esecuzione degli impianti di segnalamento apparati centrali 

e blocco; 

• Prescrizioni tecniche F.S. per l’esecuzione degli impianti ACEI e la fornitura dei materiali; 

• Schemi di principio F.S.; 

• Circolare F.S. Sagome-Profili Minimi Degli Ostacoli (il profilo di riferimento è il P.M.0.3); 

• Norme CEI o dei vari enti nelle edizioni più recenti o già rese obbligatorie con decreti 

governativi, relative a tutti i macchinari, materiali ed apparecchiature degli impianti elettrici, 

nonché all’esecuzione degli impianti stessi; 

• Norme per la sicurezza degli impianti (l. 46/90; D.Lgs. 626/94); 

• IS 717/92 integrate con i paragrafi A e B delle IS 381/82; 

• IS 381/82 per quanto non espressamente richiamato nell’IS 717/92. 

Tali documenti, ancorché non allegati al presente progetto, ne costituiscono parte integrante e 

contestuale. 

 

8. ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI ALLE FASI DI ESERCIZIO 

PROVVISORIE 

Tutti gli interventi agli impianti esistenti che si renderanno necessari per la realizzazione delle fasi 

provvisorie sono comprese nell’oggetto dell’intervento. 

 




