


IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI					
DEV.	CB 1	CB 2	C.D.B. AGGIUNTIVI PER DISTANZA RIDOTTA DALLA PUNTA	C.D.B. AGGIUNTIVI PER GIUNTO ENTRO LA T.L.	NOTE
40	101	-	102	26 se <u>D30</u>	Manovra consentita solo con TPM in atto
60	102	-	101	-	in caso di occupazione 101 manovrare con Consenso Treno Fermo
61	102	-	-	103	-
62	103	-	102	-	-
63	103	-	-	-	-
64	102	-	-	-	-
65	102	-	-	-	-
66	108	-	-	-	-



FERROVIENORD

FNMGROUP

CODICE
COMMESSA

B32

LIVELLO
PROGETTAZIONE

D

D.P.R.
207/10

d

PROGRESSIVO
ELABORATO

405

CATEGORIA
OPERA

SG

NUMERO
OPERA

- -

REVISIONE

R1

SCALA

===

LINEA BRESCIA - ISEO - EDOLO - COMUNE DI ROVATO

IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI

Progetto Esecutivo

Tabelle delle Condizioni Rovato

Deposito

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1	MAG. 2022	REVISIONE GENERALE		
	0	NOV. 2021	PRIMA EMISSIONE		

Progettista



FERROVIENORD

FNMGROUP



FERROVIENORD

FERROVIENORD S.p.A.

DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA

IL DIRETTORE

Ing. Marco Mariani

Collaborazione

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

AGG.