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1. PREMESSA

Il progetto per il quale si redige la seguente relazione generale prevede la realizzazione di un nuovo
impianto di manutenzione rotabili, localizzato in corrispondenza della stazione di Rovato FN e del
relativo parco, nell’lambito del progetto “H2IseO” finalizzato alla riconversione della linea ferroviaria
non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo — oggi percorsa da treni a motore diesel — a treni con trazione

ibrida elettrica-idrogeno.

Gl

interventi oggetto della presente relazione riguardano in particolare:

- la realizzazione di un impianto di manutenzione rotabili per i nuovi treni alimentati ad
idrogeno da utilizzare (in sostituzione degli attuali convogli diesel in servizio dai primi anni
'90) per il servizio di trasporto regionale passeggeri sulla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-
Edolo);

- laformazione di un parco ferroviario a servizio del nuovo deposito per il ricovero di parte del
nuovo materiale rotabile;

- I'adeguamento della stazione di Rovato FN in funzione dell’inserimento del nuovo impianto,
predisposto con la realizzazione di una nuova banchina a servizio viaggiatori a standard FN;

- I'adeguamento di un tratto di viabilita campestre a nord dell’attuale stazione per consentire
la chiusura del PL di viale Cesare Battisti posto alla prog. km 5+386;

- la realizzazione, quale opera complementare per il miglioramento dell’accessibilita
ciclopedonale alla stazione di Rovato FN, di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo la via

Poffe, compreso fra Viale Lombardia (SP16) a sud e via 25 Aprile (SP11) a nord.
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Le aree impegnate sono identificate in rosso nella figura di seguito riportata.

PLANIMETRIA SU FOTOPIANG

Figura 1 — Aree interessate dagli interventi
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L'intervento in oggetto prevede la chiusura del PL posto alla prog. km 5+386 ed il conseguente
adeguamento di una viabilita campestre esistente per consentire |'accessibilita del fabbricato posto

immediatamente ad est del PL stesso.

La nuova strada presenta un andamento planimetrico ed altimetrico che riprende in modo puntuale
I'attuale tracciato della viabilita campestre fino a collegarsi con via Poffe per una lunghezza

complessiva di circa m 250.

La strada viene realizzata a un'unica corsia di marcia della larghezza di m 3,00 con pendenza
trasversale del 1.5%-2.0% verso le aree a nord, sullo stesso lato € provvista di una piazzola della
larghezza di m 3.00 e lunghezza variabile da m 12,0 a m 16,0, per consentire ad un veicolo di

accostare e lasciare il passaggio al veicolo che transita in senso opposto di marcia.

La strada e realizzata con uno scavo di scarifica di circa 50 cm del terreno esistente con successiva
posa di massicciata stradale con sottofondo misto granulare stabilizzato sp. 30 cm steso e rullato a
strati, tout-venant bitumato 10 cm, binder 4 cm e tappeto d’usura in conglomerato bituminoso 3
cm. Su tutta la lunghezza della nuova strada vengono posizionati fra il terreno esistente e il nuovo
corpo stradale dei teli di geotessile di rinforzo tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad
alto modulo elastico. Nei tratti in cui la nuova viabilita affianca le rogge esistenti si prevede la posa

bordo strada di un guard rail di sicurezza tipo H1.

Il progetto prevede, fra i diversi interventi, anche la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile
lungo I'intero sviluppo di via Poffe, compreso fra Viale Lombardia (SP16) a sud e via 25 Aprile (SP11)

a nord.

La nuova pista e realizzata in affiancamento alla viabilita esistente e separata da quest’ultima con
I'inserimento di una doppia cordonatura in c.a. da 0,50 m tale da consentire la posa delle paline di
illuminazione. La cordonatura si interrompe in corrispondenza degli innesti delle viabilita esistenti

ovvero in corrispondenza degli accessi alle proprieta private.

La pista ciclabile ha larghezza costante di 2,50 m ed é realizzata eseguendo uno scavo di scotico di
cica 25 cm del terreno esistente con successiva posa di sottofondo in misto granulare stabilizzato di
10 cm, massetto in calcestruzzo dello spessore di 12 cm con rete elettrosaldata e strato di usura in

conglomerato bituminoso con miscela colorata.
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Lungo i tratti in cui la pista affianca la roggia esistente e realizzata una protezione in legno formata

da montanti del diam. di 14 cm e correnti diam. 8 cm.
Nei tratti in cui la pista sormonta la roggia esistente si procedera alla tombinatura della roggia stessa.

In considerazione proprio della presenza della roggia a fianco della viabilita, la pista ciclabile, una
volta superati gli edifici all’altezza del civico 23, scavalca la roggia esistente portandosi alla destra
della stessa e proseguendo poi fino verso nord ad innestarsi con il percorso ciclopedonale esistente

in prossimita della rotatoria di servizio del centro commerciale che affaccia su via 25 Aprile.

A sud la pista termina in corrispondenza della nuova cabina a servizio dell'impianto di manutenzione
rotabili e, dove e previsto un attraversamento a raso per raggiungere il percorso esistente lungo
viale Lombardia e quindi la velostazione esistente posta a fianco dell’ex fabbricato viaggiatori di

stazione.

Oltre alle opere d’arte di cui sopra, da un censimento dei sottoservizi esistenti, si dovra procedere
con lo spostamento di una linea aere di bassa tensione per il tratto interferente con il tracciato della
pista ciclabile. L’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell’intervento sara svolta dal

Comune di Rovato.
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2. ELENCOENTICOINVOLTI

Si elencano di seguito gli Enti coinvolti con i rispettivi indirizzi.

- ACQUE BRESCIANE s.r.l.

acquebresciane@cert.acquebresciane.it

- LD RETI srl

info@cert.ldreti.it

- SNAM SPA

distrettonord@pec.snam.it

- Consorzio Irriguo Roggia Fusia Terzo di Rovato

fusiaterzorovato@pec.it

- E-DISTRIBUZIONE S.p.A

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

- TERNARETE ITALIA S.p.A

aot-milano@pec.terna.it

- TIMSPA

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- OPEN FIBER S.p.A.

openfiber@pec.openfiber.it

- Wind Tre S.p.A.

windtreitaliaspa@windtre.it

- Fastweb S.p.A.

fastwebspa@Ilegalmail.it

- VODAFONE GESTIONI S.p.A.

vodafoneomnitel@postacert.vodafone.it
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3. IMPIANTI PRESENTI NELLE AREE OGGETTO D’INTERVENTO

Nello sviluppo del progetto, & stato fatto un censimento dei vari impianti presenti con gli Enti

gestori. Di seguito una tabella con indicata la tipologia di impianto e la zona in cui sono ubicati.

ENTE TIPOLOGIA IMPIANTO UBICAZIONE
E-DISTRIBUZIONE Linee BT e MT Presenza cavi su Via Poffe
LD RETI GAS Presenza tubazione su Via Poffe

ACQUE BRESCIANE

Acquedotto e Fognatura

Tubazioni presenti su Via Lombardia
e Via Poffe

4. DESCRIZIONE

DELLE OPERE

INTERFERENZE/CONVENZIONI

PROGETTO E VERIFICA

Si & proceduto, ad un censimento dei sottoservizi presenti in sito al fine di verificare eventuali

interferenze con infrastrutture esistenti.

Su Via Poffe da un’indagine preliminare del sito ha evidenziato la presenza di cavi elettrici aerei ed

interrati interferenti con le opere in progetto.

Per la realizzazione delle opere si dovra pertanto procedere con lo spostamento degli impianti gestiti

da E-Distribuzione (linee aere ed interrate).

Di seguito si allega stralcio planimetrico con indicati gli impianti esistenti (per maggior chiarezza far

riferimento all’elaborato specifico).
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FLANIMETRIA DI PROGETTO - SCALA 1:500

PLANIWETRIA DI PROGETTG - BGALA | 509 [ A

LEGENDA:

GASDOTTO BASSA PRESSIONE
E-DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE
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E-DISTRIBUZIONE BASSA TENSIONE AEREA

Y -J ACQUEDQOTTO (ACQUEBRESCIANE)

- .- j FOGNATURA (ACQUEBRESCIANE)

Figura 2 — Estratto tavola sottoservizi

Dai rilievi effettuati con gli Enti gestori non risultano esserci particolari interferenze con le
infrastrutture degliimpianti attuali ad eccezione, come descritto in precedenza, degli impianti gestiti
da E-Distribuzione (MT e BT aerea). In fase di cantierizzazione, occorrera coordinarsi con ciascun
Ente per rilevare il percorso effettivo di ogni singolo impianto e valutare, se necessario, lo
spostamento o la messa in quota di pozzetti e camerette o sulla base delle quote del nuovo
pacchetto della ciclabile in progetto.

Si fa presente che all’interno dell’area di deposito Ferrovienord dove verra realizzato il capannone

€ presente una tombinatura di una roggia gestita dal Consorzio Irriguo Roggia Fusia Terzo di Rovato.

Tale tombinatura e interferente con le opere in progetto e necessita di uno spostamento con la
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deviazione del tratto interferente. Tali opere rientrano nelle opere a carico dell’Appaltatore e

dovranno essere condivise direttamente con il consorzio.

5. OPERE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Si precisa che gli eventuali interventi di risoluzione delle interferenze con gli impianti sopra descritti,

saranno effettuati dagli Enti gestori con oneri a carico del gestore ferroviario (stazione appaltante).

Le interferenze con gli enti sopra citati saranno risolte mediante intervento diretto dell’Ente
Gestore. Il progetto di dettaglio dell’intervento, nonché cronoprogramma, saranno pertanto di

competenza degli Enti stessi, cosi come la scelta dei materiali da impiegare.

| costi connessi a tali attivita sono compresi tra le somme a disposizione del quadro economico (voce

B3 - allacciamenti ai pubblici servizi (e/o adeguamento pubblici servizi).

Per impianti interferenti con il progetto gia regolamentati da convenzioni di disciplina d’uso e

manutenzione con il gestore ferroviario dovranno essere modificati secondo le pattuizioni esistenti.

6. CONCLUSIONI

Sara cura dell’Appaltatore coordinare e gestire le interferenze segnalate nel progetto esecutivo.
L'Appaltatore dovra coordinarsi con gli Enti gestori dei vari sottoservizi e produrre un
cronoprogramma di risoluzione delle interferenze, inserendo anche le attivita di cantiere per
realizzare |'opera.

FERROVIENORD fara da supporto all’Appaltatore per i contatti con gli Enti.
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