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1. PREMESSA

La presente relazione descrive il complesso degli interventi necessari per 'ammodernamento ed il

potenziamento del “NODO DI BOVISA”, nel Comune di Milano.

Gli interventi necessari per 'ammodernamento ed il potenziamento del NODO DI BOVISA sono
finalizzati al superamento delle criticita manifestate dall'impianto nell’attuale configurazione, in
accordo con le attivita definite nell’lambito dell’“Aggiornamento della Programmazione degli
interventi per gli investimenti sulla rete in concessione a FERROVIENORD S.p.A. di cui al Contratto
di Programma sottoscritto il 28 luglio 2016 (L.R. N. 11/2009)” on Regione Lombardia e
successivamente aggiornato in data 28/12/2017, 23/7/2018, 31/07/2019, 14/12/2020 e
23/11/2021.

In particolare I'intervento rientra nelle previsioni di cui alla Parte 2 - Tabella B, Interventi prioritari
e urgenti — Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale, priorita 1: “Nodo di Bovisa:

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo”.

In particolare I'Allegato 2.1 Parte 2 - “Relazione programma investimenti” prevede
“l'ammodernamento e il potenziamento infrastrutturale del nodo di Bovisa con I'ampliamento del
fabbricato viaggiatori e la completa ristrutturazione della struttura esistente, la realizzazione di
quattro nuovi binari (lato attuale binario 1), la realizzazione del nuovo ACCM (Apparato Centrale
Computerizzato Multistazione), la realizzazione di una coppia di binari di attestamento per le
future linee S8 ed S18 e la disposizione di una nuova configurazione degli accessi alla stazione”. ||
Nodo di Bovisa, “cardine del sistema gravitante sul Ramo Milano (800 treni/giorno transitanti per il
nodo) e punto cruciale di interscambio tra la rete Ferrovienord e il Passante ferroviario”,

rappresenta la seconda voce di maggiore rilevanza all'interno della programmazione del CdP.
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2. INQUADRAMENTO GENERALE

Sviluppatasi come zona industriale periferica di Milano, con lo stabilimento Candiani, realizzato nel
1882 per la produzione di acido solforico, divenuto poi parte del gruppo chimico Montecatini, alla
fine del XX secolo il quartiere subisce un declino dovuto allo smantellamento delle molte industrie

che risiedevano nella zona.

I conseguente degrado del quartiere & stato recentemente parzialmente arginato
dallinsediamento del polo universitario del Politecnico di Milano che rappresenta oggi una delle

attivita pit importanti di questa ex zona industriale.

Il polo universitario & diviso in due campus, quello est per la Facolta del Design (ricavato nelle

strutture della ex Ceretti e Tanfani) e quello ovest per Ingegneria.

Un carattere distintivo del quartiere e simbolo del passato industriale dell’area & la presenza delle

strutture dei gasometri, ormai dismessi, quale esempio di archeologia industriale.

In tale contesto si colloca la stazione FERROVIENORD di Milano Bovisa, realizzata, nella sua

configurazione attuale, nel corso degli anni 90 nell’ambito dei lavori di quadruplicamento della

tratta ferroviaria Bovisa-Saronno.

QO03Da001ITOORO 6dil71
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Figura 1 — Foto aerea delle aree d’intervento.

La stazione di Bovisa gestisce attualmente l'intero traffico ferroviario del ramo Milano della rete

FN ad esclusione della linea Seregno - Saronno.

Attualmente il traffico ferroviario conta circa 750 corse nei giorni feriali, oltre agli invii a vuoto,

principalmente da/per il capolinea di Cadorna, su un arco di servizio di 21 ore giornaliere (dalle
4.30 alla 1.30 circa).

A Bovisa convergono infatti sia i numerosi servizi provenienti da Milano Cadorna, sia quelli

provenienti dal Passante.

Tali flussi subiscono nella stazione di Bovisa un primo “smistamento” tra la linea per “Seveso e la
Brianza” e la linea per “Saronno”. Sono inoltre attualmente presenti presso l'impianto anche

servizi attestati relativi alle linee suburbane S12 e S13.

La stazione di Bovisa riveste pertanto un ruolo strategica sia dal punto di vista della regolazione
della circolazione ferroviaria, sia dal punto di vista del servizio, svolgendo il ruolo di “Stazione
Porta” all’area milanese. A Bovisa infatti i passeggeri possono interscambiare, ad esempio, tra i
servizi provenienti dalle linee di Saronno e quelli per Seveso-Asso e tra servizi “diretti” e linee S per

la penetrazione capillare nel capoluogo.

Malgrado sia un impianto di realizzazione relativamente recente (inizio anni '90) e di concezione
“moderna”, Bovisa mostra gia da tempo numerosi limiti, in parte strutturali, in parte dovuti al
fatto che e stata utilizzata con modelli di esercizio differenti da quelli per i quali era stata

concepita.

I limiti dell’impianto di Bovisa si sono accentuati nel tempo, dapprima con |’attivazione dell’orario
del dicembre 2004, che ha segnato un vero e proprio salto quali/quantitativo soprattutto nei
servizi da/per il Passante, e successivamente con |’attivazione dei quattro binari sulla tratta per
Cadorna, che annullando le penalizzazioni a valle di Bovisa, ha manifestato con maggiore evidenza

i limiti propri dell’'impianto.
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3. STATO DI FATTO

3.1. Infrastruttura

L'impianto di Bovisa, costruito negli anni ‘90 con la realizzazione del quadruplicamento della tratta
Bovisa-Saronno, € attualmente costituito da otto binari passanti, serviti da tre banchine ad isola e

due banchine laterali integralmente coperte dalla struttura in c.a. del fabbricato di stazione.

In particolare i binari | e 1l sono connessi a nord con la linea diretta del collegamento Milano-
Saronno, ed a sud con il passante ed il “passantino”. | binari Ill e IV rappresentano il naturale
prolungamento della linea diretta Milano-Saronno, mentre i binari V e VI collegano a nord sia la
linea locale proveniente da Saronno, sia la linea della Brianza proveniente da Seveso/Asso ed a sud

il passante ed i binari della linea locale verso Cadorna.

| binari VIl e VIII sono invece dedicati ai servizi locali suburbani provenienti dal passante (unico

collegamento in direzione sud) e diretti verso la linea della Brianza.

QO03Da001ITOORO 8dil171
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Figura 2 — Schema piano di armamento attuale.

Il fabbricato si presenta con una struttura in c.a. parzialmente realizzata in opera (fondazioni e
pilastri/setti in elevazione) e parzialmente prefabbricata (travi e solette). Le pannellature di

finitura esterne sono costituite da elementi prefabbricati.

Il piano del ferro € posto ad una quota inferiore rispetto alla viabilita esterna, pertanto 'accesso al
fabbricato viaggiatori avviene dal piano mezzanino, posto al di sopra del fascio di binari di

stazione, raggiungibile grazie a rampe e scale poste su entrambi i lati dell’'impianto.

Dal piano mezzanino, il collegamento con le banchine di stazione avviene grazie ad una serie di

rampe scale, scale mobili e ascensori posti a servizio di ciascuna banchina.

Ad ovest del fabbricato, trovano posto due ulteriori fabbricati di servizio, il primo impegnato dalla
squadra di manutenzione armamento ed ACS, mentre il secondo accoglie la sottostazione elettrica

(SSE) a servizio della linea.

Dal punto di vista urbanistico, la stazione e in genere considerata poco integrata con i due

guartieri circostanti (a est e a ovest), con presenza di aree dismesse su ambo i lati, piazze utilizzate
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quasi esclusivamente a parcheggio, un solo servizio bus di linea direttamente connesso alla
stazione (bus 82). Le aree urbane, in particolare a ovest, vedono da anni la previsione di importanti

piani di riqualificazione, che tuttavia non si sono ancora concretizzati.

Recentemente le aree della stazione e del Comune di Milano che costituiscono, in base al vigente
PGT, il Nodo di interscambio di Bovisa sono interessate dal Bando Reinventing cities, iniziativa
delle citta del gruppo C40, che rappresentano piu di 700 milioni di persone in tutto il mondo e che

perseguono politiche di contenimento delle emissioni di carbonio.

Per via dell’elevata accessibilita, la strategia Milano2030 individua nell’area uno dei “Nodi”: porte
di accesso alla citta per le quali & prevista una disciplina urbanistica volta a catalizzare investimenti

per valorizzare le infrastrutture esistenti e innescare la rigenerazione urbana.

Attualmente si € conclusa la prima delle due fasi della procedura selettiva prevista nel bando
Reinventing Cities. La Commissione giudicatrice ha ammesso alla fase successiva 4 dei 10 team che
avevano presentato manifestazione di interesse. Nella seconda fase vi sara la possibilita per i team
partecipanti di porre quesiti e per il Comune di Milano (d’intesa con FERROVIENORD) di aggiornare
i documenti di gara con informazioni di dettaglio ai fini della presentazione da parte di ciascun
team della propria offerta. La presentazione delle offerte e prevista per gennaio 2021 e

I'individuazione del progetto vincitore per la fine del primo trimestre del 2021.

3.2. Servizio Ferroviario

La stazione di Milano Bovisa € attualmente interessata dal servizio delle linee suburbane S1, S2,
S3, 54,512,513, regionali R17, R22, R27, R16, R28, XP1, XP2, RE_1 e RE_7.

Con una simile concentrazione di servizi ferroviari passanti per I'impianto di Bovisa si riscontra che,
prendendo a riferimento le due ore di punta del mattino (7:30-9:30) dell’orario di servizio, si
hanno ben 191 movimenti, per un totale di 100 treni (distribuiti tra arrivi e partenze). Tutti i treni
transitano dall'impianto di Milano Bovisa, eccetto il servizio S13 e le due coppie del servizio S12
attualmente attive che originano e terminano ai binari VIl e VIII.

| binari di stazione sono utilizzati come di seguito rappresentato:

= | e ll: relazione Malpensa — Milano Centrale e linea S1 (una coppia su due);

= |l e IV: servizi Reg, RegioExp e Mxp da/verso Milano Cadorna;
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= VeVl linee S1 (una coppia su due), S3, S4 e regionali Asso;
= VII: attestazione linea S13 e S12;
= VI linea S2.

Nella successiva immagine & rappresentato graficamente quanto appena esposto. Il numero

indicato tra parentesi indica il numero di treni nell’arco temporale preso a riferimento.

51(2) MI C.le—MXP (4)
LANCETTI/GHISOLFA SARONNO DIRETTA/LOCALE
s1(2) M C.le—MXP (4)

MV (4) REGIONALI {12) MI Cad—MIXP (4)

CADORNA DIRETTA SARONNO DIRETTA
REGIONALI (17) MI Cad—MXP [4)
51(2) uMNSABNDSE 53 (4) R ASS0 (4)
51(2) pRUSHEINEY 53 (4) RASSO (4)

LANCETTI : | : | | | BRIANZA

Figura 3 - Piazzamenti e movimenti nell'attuale configurazione — Modello di esercizio attuale.

CADORNA LOCALE/LANCETTI SARONNO LOCALE/BRIANZA

Come evidenzia I'immagine, sebbene I'impianto di Bovisa sia dotato di 8 binari passanti, sono i

guattro binari centrali a sopportare la maggior parte del traffico.

Infatti, a fronte dei 100 treni previsti nelle due ore di punta, la distribuzione dei transiti sui binari

di stazione e cosi ripartita:

= |ell:12 treni (S1+MXP/Centrale);

= |ll e IV: 41 treni (Reg. Saronno+MXP/Cadorna+MV);
= VeVl 29 treni (S1+S3+54+Reg. Asso);

= VII: 10 treni (512+S13 attestazione);

= VIII: 8 treni (S2).

Risulta pertanto evidente come la meta dei binari dell'impianto (binari lll, IV, V e VI) assorba il 70%

del totale del traffico ferroviario, lasciando il restante 30% alle coppie di binari piu esterni.
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Tale situazione e dovuta essenzialmente a vincoli di impianto che impediscono di ripartire in modo

pit uniforme il traffico tra i binari disponibili.

Detti vincoli discendono in parte da modelli di esercizio studiati durante la realizzazione
dell'impianto, ma poi radicalmente rivisti. In particolare i binari | e Il, che si diramano dalla Linea
Diretta per Saronno, rappresentano un “retaggio” dei modelli di esercizio iniziali del Passante, in
cui si prevedeva l'invio nel collegamento sotterraneo anche di treni Regionali. Cosi come i binari |,

I, VIl e VIl che permettono di ricevere solo treni da/per il Passante.

Oltre a quanto sopra esposto, e brevemente accennato all’inizio del presente paragrafo, appare
opportuno evidenziare come attualmente l'impianto sia utilizzato anche come stazione di
attestamento di servizi provenienti dal Passante (Linee S12 e S13), pur non essendo dotato di
binari dedicati a tali servizi. Allo scopo viene oggi utilizzato il binario VII di stazione che, come
riportato anche nel successivo paragrafo, presenta un tempo di occupazione di ben 40’ su 60’
Questo comporta lo spostamento del transito della Linea S2 dispari sul binario V (con ulteriore
aggravio del carico di tale binario) o il ricevimento sul binario VIII, con un significativo impegno

della radice scambi lato Seveso a causa della lunghezza dell’itinerario.
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4. INTERAZIONI SERVIZIO/INFRASTRUTTURA

4.1. Criticita attuali

A fronte di un utilizzo dell'impianto di Bovisa cosi come rappresentato nel precedente paragrafo, si

riscontrano, nella gestione della circolazione treni, le seguenti principali criticita:

= [|tinerari non indipendenti tra gli ingressi/uscite del servizio S1 ai binari | e Il verso la linea

locale e i treni in transito dalla linea diretta ai binari lll e IV;

= |tinerari non indipendenti tra i movimenti di ingresso al binario V dalla linea del Passante e i
movimenti di ingresso dalla linea locale proveniente da Saronno e le provenienze da Affori al

binario VI (vincolo impiantistico dettato da mancanza zona d’uscita lato Milano);

= Occupazione del binario VII per gran parte dell’arco temporale preso a riferimento (40’ su
60°);

= |tinerari non indipendenti tra i movimenti da/per la Brianza e i movimenti da/per la linea
locale per Saronno (servizi S4 e Reg Asso e S1 e S3); a causa del ridotto distanziamento tra le
relazioni e i vincoli impiantistici, € impedito il recupero di ritardi;

=  Binario VIl deve garantire accesso dei due sensi di marcia della relazione S2 e, saltuariamente,
attestazione servizio S13 con conseguente spostamento della relazione ai binari V e VI gia

utilizzati per altre relazioni (come sopra descritto);

= Accesso ai binari di ricovero della “Librera” solo dai binari VI e VIII, gia utilizzati al massimo

della loro potenzialita.

4.2. Sviluppo previsto

Lo sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale prevede il prolungamento delle linee S12 fino a
Cormano e S13 fino a Garbagnate, grazie al concretizzarsi degli interventi sulla Tratta Bovisa-
Cormano, con la realizzazione del terzo binario di linea e, presso I'impianto di Garbagnate M.se,
con la realizzazione di un nuovo binario di attestamento in corrispondenza del parco sud di

stazione.

QO03Da001ITOORO 13di171



Hm NORD.ING
HE FNMGROUP Mod. 7.5-01 Rev. 01

E evidente tuttavia che con I'introduzione delle relazioni S12 e S13 e I'attivazione della relazione
Milano Centrale — Malpensa, né i binari | e Il né i binari VIl e VIl potranno pilu essere utilizzati per

servizi attestati.

A tal fine, in previsione di un futuro potenziamento del servizio regionale che preveda la possibilita

| o

di continuare ad attestare delle linee suburbane in uscita/ingresso dal “passantino” presso
I'impianto di Bovisa, potrebbe essere necessario disporre di nuovi ulteriori binari, anche tronchi,
collegati ai binari | e I, ove effettuare le manovre/ricovero delle composizioni, senza impegnare i

binari di stazione.

Nei successivi paragrafi verra analizzato il modello di esercizio sia con |'attivazione a regime della
linea S13, sia con l'attivazione a regime delle linee S12 e S13 nell’ipotesi di mantenere I'attuale

configurazione dell’'impianto di Milano Bovisa.

Oltre a quanto previsto per lo sviluppo dello scenario relativo alla componente ferroviaria, vanno
considerate le fondamentali componenti urbanistiche e trasportistiche che il Comune di Milano ha

in previsione.

Il Comune intende, infatti, reimpostare |'inserimento urbanistico della stazione, al fine di renderla
un nodo trasportistico di connessione con la rete primaria del Trasporto Pubblico Locale della
citta. Cio rendera necessario l'integrazione del progetto con il miglioramento dell'accessibilita
all'impianto ferroviario e della sua permeabilita rispetto alla citta, nonché la predisposizione
organica dell'attestamento/transito tramviario su un tracciato ortogonale rispetto all'asse

ferroviario.

4.2.1. Attivazione a regime linea S13

Nel presenta paragrafo sono evidenziate le necessarie modifiche e rivisitazioni del programma di
utilizzo dei binari di stazione a seguito del prolungamento del servizio S13 fino alla stazione di

Garbagnate Milanese.
In particolare i binari di stazione saranno utilizzati secondo il seguente schema:
= | e ll: relazione Malpensa — Milano Centrale, linee S1 e S13;

= |l e IV: servizi Reg, RegioExp e Mxp da/verso Milano Cadorna e materiali vuoti da/per Novate;
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= VeVl linee S3, S4 e Reg Asso;
= VIl linea S2 dispari e attestazione linea S12;
= VIl linea S2 pari.

La figura che segue rappresenta graficamente quanto appena esposto. Il numero indicato tra

parentesi indica il numero di treni nell’arco temporale preso a riferimento.

s1(4) _ Mi C.le—MXP (4)
SARONNO DIRETTA/LOCALE

51(4) _ MI C.le—VIXP (4)

LANCETTI/GHISOLFA

MV (4) REGIONALI {12) MI Cad—MIXP (4)

CADORNA DIRETTA SARONNO DIRETTA
REGIONALI (17) M1 Cad—MXP {4)

 sa(a) 53 (4) RASSO (4)
" sa(5) 53 (4) RASSO (4)

LANCETTI I || I BRIANZA

Figura 4 - Piazzamenti e movimenti configurazione attuale - Modello di esercizio futuro (prolungamento linea S13).

CADORNA LOCALE/LANCETTI SARONNO LOCALE/BRIANZA

I modello di esercizio sopra riportato (coesistenza del servizio aeroportuale su Milano Centrale e
delle linee S1 e S13 ai binari | e Il), produrra un pesante aggravio delle interferenze, con probabili

ritardi ai treni percorrenti la linea diretta Milano — Saronno.

4.2.2. Attivazione a regime linea S12 e 5§13

In caso di prolungamento del servizio S13 fino a Garbagnate Milanese ed attivazione a regime
della linea S12 fino alla stazione di Cormano — Cusano, la rivisitazione del programma di utilizzo dei

binari di stazione puo essere schematizzata come segue:
= | e ll: relazione Malpensa — Milano Centrale, linee S1 e S13;
= |l e IV: servizi Reg, RegioExp e Mxp da/verso Milano Cadorna e materiali vuoti da/per Novate;

= VeVl linee S3, S4 e Reg Asso;
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= VileVIl:linee S2 e S12.

Come gia fatto nel precedente paragrafo, si riporta di seguito la rappresentazione grafica di
guanto appena esposto. || numero indicato tra parentesi indica il numero di treni nell’arco

temporale preso a riferimento.

51(4) MISISMPS i C.le-NXP (4)

LANCETTI/GHISOLFA SARONNO DIRETTA/LOCALE
51(4) L S134) M C.le—VIXP (4)
MV (4) REGIONALI {12} MI Cad—MXP (4)

CADORNA DIRETTA SARONNO DIRETTA
REGIONALI (17) MI Cad-MXP [4)
sa() 53 (4) R ASSO (4)
CADORNA LOCALE/LANCETTI SARONNO LOCALE/BRIANZA

¢EE 53 (4) RASSO (4)

LANCETTI | I ‘ I BRIANZA

Figura 5 - Piazzamenti e movimenti configurazione attuale - Modello di esercizio futuro (prolungamento linee
$12/S13).

Il modello di esercizio sopra riportato, oltre alle interferenze gia descritte al punto precedente,
aumentera l'utilizzo del nodo nei binari da e per la Brianza. Inoltre, in caso di necessita, non sara
piu possibile attestare nessun treno/servizio sui binari di stazione, senza compromettere

gravemente la regolarita della circolazione.

5. ANALISI DI CAPACITA DEL NODO

5.1. REDISTRIBUZIONE DEI MOVIMENTI NELLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

Il modello di esercizio futuro nella configurazione con i quattro nuovi binari e il fascio di ricovero
prevede la specializzazione di tutti i binari.

In questo modello di esercizio, i binari verrebbero impiegati come descritto sotto:

= |l e-lll: Mxp — Cadorna, regionali Mi Cadorna — Laveno, Varese, Como e Novara;

= -|e-IV: Mxp— MiCentrale, S8 e S18;
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= Jell:linee S1 e S13;

= [l elIV:linea S3 e materiali vuoti per Novate;

= VeVl linea S4, regionali Mi Cadorna — Asso;

=  VlleVll:linee S2 e S12.

Nella successiva immagine & rappresentato graficamente quanto appena esposto. Il numero

indicato tra parentesi indica il numero di treni nell’arco temporale preso a riferimento.

GHISOLFA —|___:>m$—m—
4 ~~

R CO/NO (6) MI Cad-MXP (4) RVA/LA (6)
CADORNA 7 FASCIO RICOVERO
RNO(4) MI Cad—MXP (4) RCO eVA/LA (13) ,
4 7
GHISOLFA —<::I—¢mn=mm-@m-—' SARONNO DIRETTA
LANCETTI SARONNO LOCALE

CADORNA diretta/locale ' ' SARONNO LOCALE

CADORNA locale

RASSO (4)
I
RASSO (4)

LANCETTI l ' BRIANZA

SARONNO LOCALE/BRIANZA

Il modello di esercizio sopra descritto e la sua configurazione raccolgono tutti gli aspetti positivi

emersi nelle varie ipotesi progettuali, in particolare:

=  sispecializzano tutti i binari della stazione di Bovisa per provenienza/direzione;
= tuttiiflussi a sud sono liberati da interferenze reciproche, anche in relazione all’orario;
=  permane una certa flessibilita di impianto, consentendo itinerari alternativi;

=  permane |'uso del Parco Librera.

5.2. METODOLOGIA APPLICATA

L’analisi € stata condotta impiegando il metodo probabilistico di Potthoff per il calcolo della
capacita ai nodi. Il calcolo avviene operando un confronto tra tutti gli itinerari possibili
nell'impianto, evidenziando i tempi di attesa che gli uni impongono agli altri; considerando il
modello di esercizio in vigore si calcola il tempo di occupazione, espresso come frazione sul tempo

totale.
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La verifica del nodo con il metodo di Potthoff avviene considerando il valore del coefficiente di
occupazione risultante dall’analisi. L’autore suggerisce dei valori che il coefficiente non dovrebbe
superare per non mandare in crisi il nodo, distinguendo due casi: ora di punta ed intera giornata.
Questo perché si puo ritenere accettabile che un nodo abbia un traffico maggiore per un periodo
limitato della giornata (I'ora di punta), perdo nel resto del periodo il limite si abbassa, per
permettere di assorbire le eventuali perturbazioni. In Tabella 1 si indicano i valori proposti come

limite nelle due situazioni.

Periodo di riferimento Valore del coefficiente C
Ora di punta 0.35<C<0.65
Intera giornata C<0.35

Tabella 1 - valori di riferimento secondo Potthoff.
Indicando con il tempo totale di occupazione del nodo, con il tempo di ritardo totale, e con
I'intervallo temporale considerato, la condizione che consente al nodo di soddisfare le richieste del

programma di esercizio € la seguente:

B+R=T

Da questa, si calcola il coefficiente di Potthoff, che non e altro che il rapporto tra i due termini

della diseguaglianza precedente.

C_B+R
T

La verifica finale del nodo si effettua per mezzo della diseguaglianza precedente, con i valori

riportati nella Tabella 1.

5.3. RISULTATI
Si presentano in Tabella 2 i risultati del calcolo di utilizzo del nodo di Milano Bovisa tramite il
metodo di Potthoff per i seguenti scenari:

=  situazione impiantistica attuale, con modello di esercizio in vigore (orario di servizio 12/2017);

= situazione impiantistica attuale, con prolungamento del servizio S13 su Garbagnate;
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= situazione impiantistica attuale, con introduzione del servizio S12 su Cormano — Cusano e
prolungamento del servizio S13 su Garbagnate;
= situazione impiantistica di progetto (binari —I, —Il, -lll, -IV), con modello di esercizio

comprensivo dei prolungamenti dei servizi S12 ed S13 e dell’attestamento dei servizi S8 ed S

18.
Scenario Modello di esercizio B R C
Attuali servizi 97 20 0,98
Scenario 0 Prolungamento S12/513 103 22 1,04
Prolungamento S8/518
Scenario 3 3E Prol. S8/518 parco “Q. O.” + scavalco vers 2 87 16 0,86

Tabella 2 - risultati del calcolo di utilizzo del nodo di Bovisa con il metodo di Potthoff

Per la verifica della bonta della soluzione progettuale prescelta & stata eseguita un’analisi del
comportamento del nodo in caso di degrado dei binari piu sollecitati dell'impianto (binari della
linea diretta da/per Saronno e binari da/per la Brianza), valutando la capacita di contenere il

disservizio rispetto alla soluzione “0” con tutti i binari in esercizio. | risultati sono riportati nella

Tabella 3.
Ipotesi di un binario fuori servizio

Scenario Model.lo. d Caso"0" | Binario dispari| Binario pari Binario dispari| Binario pari Media C in delta medio

esercizio (diretta (diretta o disp rop caso di binario -
(Brianza) (Brianza) . .. | sucaso"0
Saronno) Saronno) fuori servizio
Servizi attuali
3E +512/513 0,86 0,97 0,95 0,97 0,96 0,96 8%

+58/518

Table 3 - comportamento del nodo in caso di disservizio dei binari piu sfruttati.
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5.4. CONCLUSIONI

5.4.1. Attuale configurazione impiantistica

| risultati sopra riportati, evidenziano gia con I'attuale modello di esercizio, un utilizzo del nodo
prossimo a saturazione, con valori comunque molto superiori ai limiti suggeriti dal metodo di
calcolo impiegato (C<0.65). Il superamento dei limiti suggeriti dal metodo spiega come, in talune
particolari situazioni di degrado/perturbazione della circolazione, il nodo non consenta il
riassorbimento dei ritardi per mezzo dello sfruttamento dei margini previsti nella tracciatura dei

servizi.

L’attivazione dei servizi S12 e/o S13 su Cormano/Garbagnate, con l'attuale configurazione
impiantistica, produrra un ulteriore aggravio, portando il coefficiente di occupazione C a valori
superiori all’unita: le interferenze che si verranno a creare comporteranno, con elevata
probabilita, aumento dei ritardi e contestuale peggioramento dell'indice di puntualita. L’analisi
con l'aggiunta dei servizi S8 e S18 non e stata presa in considerazione in quanto incompatibile con

I’attuale modello di esercizio.

5.4.2. Configurazione impiantistica di progetto

La configurazione impiantistica finale riduce al minimo le interferenze tra i servizi (limitate ai
movimenti di piazzamento e ricovero da/per il fascio “Parco Quarto Oggiaro”) sia in fase di

esercizio programmato, sia in fase di gestione operativa nella coordinazione di eventuali disservizi.

La soluzione 3E elimina un’ulteriore interferenza grazie all’'inserimento del salto di montone lato
sud e riduce il coefficiente di Potthoff. Tale soluzione, perd, non consente di poter attivare la
nuova infrastruttura senza limitare temporaneamente, durante la realizzazione dell’intervento,

parte degli attuali servizi afferenti al nodo.
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6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO

6.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Dal punto di vista geologico, la zona di Bovisa, quartiere situato nella porzione settentrionale della
citta metropoli- tana di Milano, & caratterizzata dalla presenza di una successione dei depositi

guaternari, appartenenti ai sistemi deposizionali fluviali e fluvioglaciali

L'area milanese & stata oggetto di importanti trasformazioni in epoche geologiche recenti. Dal
Miocene Superiore hanno avuto inizio intense fasi erosive, che trovano il proprio culmine nella
genesi di profondi canyon scavati allo sbocco nella Pianura Padana dai corpi glaciali che
percorrevano le vallate alpine. Questo periodo € interessato anche dall'alternanza di episodi di
trasgressione e regressione marina. Dal Pliocene Superiore al Pleistocene Inferiore, si & avuta una
definitiva regressione marina, caratterizzata dalla deposizione di sedimenti di tipo fluvio - lacustre
e deltizio. Il Pleistocene Superiore ha visto, invece, la sedimentazione di depositi di origine glaciale
e fluvio - glaciale ad opera dei corpi glaciali provenienti dalla catena appenninica. L'alternanza di
fasi glaciali e interglaciali che si sono succedute sino ai giorni nostri, ha dato origine ad una tipica
morfologia a cordoni morenici (visibili nella zona dell'alta pianura lombarda) e a terrazzi (visibile

nella media e alta pianura lombarda).

L'area in oggetto rientra nel foglio 118 della Carta Geologica d'ltalia 1:50.000. Da essa si evince che
nell'area di interesse affiorano depositi ghiaiosi e sabbiosi, con subordinata matrice limosa e rare
intercalazioni argillose, afferenti ad alluvioni fluvio - glaciali (Sintema di Cantu - LCN). Il Sintema di
Cantu, corrispondente al Wurm Auct, ma in un'accezione molto piu ristretta rispetto all'uso
tradizionale, e costituito da depositi fluvio - glaciali ghiaioso - sabbiosi e sabbioso - ghiaiosi. Questo
sintema rappresenta |'ultima glaciazione, attribuito al tardo Pleistocene superiore. Nell'area a NE
di Milano il sintema di Cantu & presente in una fascia di ampiezza chilometrica, collocata sul livello
fondamentale della pianura. La litologia € marcatamente ghiaiosa nelle porzioni settentrionali e
centrali, mentre verso S compaiono sequenze sommitali tendenzialmente piu sabbioso - ghiaiose e

sabbiose (Francani, et al., 1999).
Nei pressi dell'area di progetto, affiora anche il Supersintema di Besnate, costituito da depositi

fluvioglaciali, caratterizzati da profili d'alterazione moderatamente evoluti. Il supersintema e

suddiviso, in base alle relazioni morfologiche in numerose unita, leggermente differenti per
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sequenze sommitali (Francani, et al., 1999). In particolare nell'area di Bovisa affiorano le Unita di

Minoprio (BM/) e I'Unita di Bulgarograsso (BXE), di cui & riportata la descrizione stratigrafica nella

Figura di seguito riportata (Francani, et al., 1999).

SUPERSINTEMA DEI LAGHI: SINTEM.A DI CANTU
Ghiale a prevalente supporto clastico, ceon maltrice sabbiosa; sabbie ghiaiose; sabbie, sabbie limose, limi sabbicso
argillosi massivi (depasili fluvioglaciall), Superficle limite supeariore caratterizzata da sucli moderatamente avoluti
LCN (Inceptisuoli e Alfisucli), con spessori prossimi al metro: colore 10YR & 2.5Y; debole idromorfia nel setiori meridionali
dal Foglio. Copertura 'oassica assants,
PLEISTOUENE SUPERIORE

UNITA DI BULGAROGRASSO
Ghiaie a prevalente supporto clastico: matrice sabbiosa o sabbiloso limosa (depositi fluvioglaciali). Superficie
BXE limite superiore caratterizzata da suoli da evoluli a8 moderatamente evoluli, di spessore variabile; colori
prevalenti 7.5YR e 10YR. Copertura coliuviale (o loessico-colluviale in area Groane).
PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUPERIORE

UNITA DI MINOPRIO
Ghiaie a supporto clastico e di matrice: matrice sabbiosa e sabbioso limosa: limi ghiaiosi: sabbie, sabbie
limose e limi (depaositi fluvioglaciall). Superficie imite superiore caratterizzata da suoll con spessore medio
BMI di 1.5m; colori 10YR e 7.5YR; presenza di suoli sepolli ne! settore meridionale del Foglio. Copertura loessica
non osservata.
PLEISTOCENE MEDHO - PLEISTOCENE SUPERIORE

SOVRASSEGNI DELLE UNITA' NEOGENICHE QUATERNARIE

A h Deposito antropico (riporti e riempimenti)

Deposito alluvicnale prevalentemente ghiaioso

" EEE Linea delle risorgive

Figura 6 - Stralcio della Carta Geologica d'ltalia in scala 1:50.000 (CARG} e della relativa legenda - Foglio 118 Milano
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Dal punto di vista geomorfologico la zona di Milano si colloca nella media pianura alluvionale, dove
e possibile ri- conoscere solo i terrazzi fluviali attuali, che hanno comunque subito dei
rimodellamenti ad opera antropica. Come esposto anche nella relazione illustrativa del PGT, si
pone in evidenza, quindi, l'intensa antropizzazione dell'area, che ha inciso notevolmente i processi
morfogenetici naturali, in particolare in relazione alla circolazione idrica su- perficiale e
all'impermeabilizzazione del suolo ad opera di coperture artificiali, non trascurando anche quanto
I'azione antropica abbia inciso su tali tematiche con lo sfruttamento a fini estrattivi di cave di
ghiaia e sabbia. La zona ha subito intense regimazioni fluviali che hanno obliterato il reticolo
idrografico naturale. Il territorio si presenta molto pianeggiante, con la quota massima di 182.2
m.s.l.m. del M.te Stella e minima di 99.7 m.s.I.m. nella parte terminale di via Ripamonti, con una

pendenza dei circa 3%o.

6.2. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Il Programma di Tutela ed Uso delle Acque - PTUA, approvato dalla Regione Lombardia, ai sensi del
D.Lgs. 152/99 e della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003, con Delibera di Giunta Regionale n. 2244 del
29 marzo 2006, individua nella pianura lombarda le seguenti aree idrogeologiche (Torretta & Gatti,

2013):

*  Zonadiricarica delle falde

*  Zonadinon infiltrazione alle falde

*  Zone ad alimentazione mista

=  Zonadiinterscambio tra falde superficiali e profonde

Sulla base di tali individuazioni e in riferimento alle litologie presenti, alla disposizione geometrica
nonché ai fenomeni di circolazione idrica sotterranee, sono distinti tre complessi acquiferi

principali separati da livelli impermeabili continui ed estesi:
1. Acquifero Superficiale - Primo Acquifero;
2. Acquifero Tradizionale - Secondo Acquifero;

3. Acquifero Profondo - Terzo Acquifero.
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Le tre tipologie di acquifero poggiano su un substrato roccioso terziario, formato da depositi

marini poco permeabili (Chiodelli, 2015).

NORD sSUD

Cancel alvional & daliic

e r R acouilen

ssconds acquifers (e soguifee m & lm
WD AC e 0

FIUME

n 100

ROCCIA
IMPERMEARILE

=100

Legenda schema rapporti stratigrafic

—— Limiti stratigrafici Acqulten del Po - Terzo acquiteno
Morene Primo acquifero [l Acquiter| marini
Conoidi B secondo acquitero

Figura 7 - Schema idrogeologico della pianura Padana. (Francani, et al., 1999)

Data l'identificazione di quattro superfici di discontinuita stratigrafica di estensione regionale, e
possibile individuare quattro unita stratigrafiche denominate Unita A, Unita B, Unita C e Unita D.
Queste unita sono state equiparate a corpi geologici di notevole estensione areale che
costituiscono un dominio dello spazio fisico in cui ha sede un sistema idrogeologico distinto
(Torretta & Gatti, 2013). Nel complesso, l'insieme delle unita idrostratigrafiche principali
costituisce una successione di corpi sedimentari acquiferi (Gruppi Acquiferi) costituiti a loro volta

da corpi sedimentari acquiferi di rango e dimensioni inferiori (Complessi Acquiferi).
| Gruppi Acquiferi, presenti con continuita in tutto il territorio investigato, vengono cosi distinti:

=  Gruppo Acquifero A: costituito da depositi in facies fluviale di tipo braided ad alta energia, la
cui litologia € composta essenzialmente da sedimenti grossolani ghiaioso - sabbiosi a matrice
sabbiosa medio grossolana con subordinati intervalli sabbiosi da medi a molto grossolani, ad
elevata porosita e permeabilita; localmente sono presenti livelli di spessore decimetrico di
argille e argille limose e orizzonti costituiti da ghiaie cementate e conglomerati. Lo spessore di
tale gruppo acquifero varia dai 26-30 m sino ai 40-45 m e il suo limite inferiore & posto in

corrispondenza dei primi livelli argillosi realmente continui. L'unita, congiuntamente alla
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seguente unita del Gruppo Acquifero B, € sede dell'acquifero principale di tipo libero o
localmente semiconfinato, caratterizzato da soggiacenza intorno ai 20-30 m da piano
campagna ed é tradizionalmente captata dai pozzi di captazione a scopo idropotabile di

vecchia realizzazione e da pozzi privati.

=  Gruppo Acquifero B: costituito da depositi in facies fluviale di tipo braided, la cui litologia e
composta essenzialmente da sedimenti grossolani rappresentati da sabbie medio -
grossolane, sabbie ciottolose e ghiaie a matrice sabbiosa ad elevata porosita e permeabilita;
verso il basso diminuisce la granulometria dei sedimenti e diventano piu frequenti gli orizzonti
cementati (arenarie e conglomerati) e i livelli di sedimenti fini argilloso-limosi. Lo spessore
complessivo si attesta su una media di circa 45 m con valori minimi intorno ai 35 m e massimi
di 55 m. L'unita, congiuntamente alla precedente Unita A, € sede dell'acquifero principale di
tipo libero o localmente semiconfinato, tradizionalmente captato dai pozzi di captazione a

scopo idropotabile di vecchia realizzazione e da pozzi privati.

=  Gruppo Acquifero C: costituito da depositi in facies continentale/transizionale deltizia.
Litologicamente & costituito da sabbie da fini a medie e da argille limose con orizzonti torbosi
a cui si intercalano livelli ghiaioso-sabbiosi a maggiore permeabilita. Nei livelli permeabili sono
presenti acquiferi intermedi e profondi, di tipo confinato, la cui vulnerabilita & mitigata dalla
presenza a tetto di strati argillosi arealmente continui, ma non sono da escludere collegamenti

ed alimentazione da parte dell'acquifero libero superiore ad alta vulnerabilita

Sula base della Carta Idrogeologica del PGT del Comune di Milano, la zona di progetto presenta

una soggiacenza della falda compreso tra 110 e 115 m.s.I.m

La falda & stata misurata nel piezometro installato nel foro di sondaggio S1 a 16.9 m dal p.c., in

accordo con i dati bibliografici desunti dal PGT.

6.3. INQUADRAMENTO SISMICO

Per quanto concerne la classificazione sismica della regione Lombardia il 10 Aprile 2016 sono
divenuti efficaci la nuova zonazione sismica (DGR 2129/2014), la LR 33/2015 in materia di

costruzioni in zona sismica e, il 30 marzo 2016, la Giunta regionale ha approvato le linee d'indirizzo
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e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (DGR

5001/2016).

Nell'allegato A del D.G.R.2129/2014 e riportato I'elenco dei comuni della regione lombarda con
indicazioni delle relative zone sismiche e dell'accelerazione massima (Agmax) presente all'interno
del territorio comunale. Facendo riferimento a suddetto allegato, il comune di Milano ricade in

zona sismica 3 con AgMax pari a 0,054655 g.

Mappra dlclassificozione sismica
del comuni lombardi

RegicnelLombardia

Zone di classificazione sismica dei
comuni ai sensi dell'Ord. PCM 3274
del 20 marzo 2003.

nreomuni

zonad [ 445
zone 3 | 1028
zona 2 a7
o
y
LLE. Sislsira nlegralo di Prevendone
Shutlura Prevendone Rschi Nolural

gl 3014

Figura 8 - Mappa di classificazione sismica dei comuni lombardi - Regione Lombardia.

6.3.1. Pericolosita sismica di base

Come riportato nelle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, approvate con Decreto Ministeriale
17 gennaio 2018, che sostituiscono quelle approvate con il Decreto Ministeriale 14 gennaio
20081,, le azioni sismiche di pro- getto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite
considerati, si definiscono a partire dalla "pericolo- sita sismica di base" del sito di costruzione e
sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che determinano la risposta

sismica locale.
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La pericolosita sismica e definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di

categoria A), come definita al § 3.2.2 delle NTC 2018, nonché di ordinate dello spettro di risposta

elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilita di

eccedenza PVR come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento VR , come definito nel § 2.4

delle suddette norme.
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Figura 9 - Visualizzazione dei valori di pericolosita sismica espressi in termini di accelerazione orizzontale massima del

suolo (ag) con probabilita di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (VS30>800 m/s)

Secondo tale mappatura, il territorio in oggetto ricade nella classe di accelerazione massima

orizzontale del sottosuolo 0.025 - 0.050 g.

6.3.2. Categoria di sottosuolo

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, |'effetto della risposta sismica locale si

valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalita indicate nel § 7.11.3 delle NTC

2018. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprieta dei terreni siano

chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella riportata nella pagina seguente, si

puo fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in

funzione dei valori della velocita di propagazione delle onde di taglio, VS.
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| valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e
limitatamente all'approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata
affidabilita con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche

dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche.

L'elaborazione dei dati delle indagini sismiche MASW, ha permesso di calcolare il valore della
velocita equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,30 che é risultato pari a 273 m/sin

corrispondenza della MASWO01 e 267 m/s in corrispondenza della MASWO0?2.

Pertanto, il suolo di fondazione puo essere attribuito alla Categoria di tipo "C".

Categoria Caratteristiche del sottosuolo

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da
un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita
equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

6.3.3. Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse e necessario predisporre specifiche analisi di risposta
sismica locale.

Per configurazioni superficiali semplici si puo adottare la classificazione di seguito riportata (tab.

3.2.1ll Categorie topografiche - NTC18).
Considerata la morfologia del sito di progetto, la categoria topografica e paria T1

(T2 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i :5 15°)

Per la visione di dettaglio si rimanda alla Relazione geologica (Q03Db006IG--R0) ed alla Relazione

geotecnica (Q03Db0081G--R0) allegate al progetto.
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7. DESCRIZIONE INTERVENTO

7.1. Descrizione generale delle opere da realizzare

Il presente paragrafo descrive sinteticamente i diversi interventi previsti sull’impianto di Bovisa,
studiati per ridurre le limitazioni dell'impianto e metterlo in condizioni di sopportare gli ulteriori

sviluppi del modello di esercizio.
Il progetto complessivo interessa circa 2,5 Km di linea e prevede:

e larealizzazione di quattro nuovi binari che consentano di aumentare la capacita di stazione
(portando il coefficiente di occupazione dall’attuale 1,04, calcolato con implementazioni
dei servisi S12 ed S13, allo 0,86, valutato considerando anche [I'introduzione
dell’attestamento delle linee S8 e S18);

* la realizzazione di opere civili di contenimento e sostegno per I'incremento del numero di
binari previsti;

* larealizzazione di un nuovo sottopasso che consente il collegamento del nuovo binario “-1”
al “passantino” esistente e contemporaneamente lo scavalco dei nuovi binari “-2” e “-3” in
dierzione Cadorna;

* larealizzazione di un nuovo ponte sulla rete RFl in affiancamento all’esistente;

* |a realizzazione di un nuovo sottopasso a spinta in corrispondenza della cavalcaferrovia
esistente ad archi della linea RFI;

* larealizzazione della nuova passerella ciclopedonale di via Lopez di scavalco della linea FN;

e |'adeguamento e la riqualifica della viabilita locale (Via Mariani, Via Siccoli e rotatoria) nel
tratto adiacente I'area di intervento sia lato Milano che lato Saronno;

* la realizzazione della nuova sottostazione elettrica, conseguente alla demolizione di quella
esistente;

* ["ampliamento del fabbricato viaggiatori;

e realizzazione di una nuova cabina di stazione;

* realizzazione di nuovi accessi al fabbricato viaggiatori;

* realizzazione impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;

e opere per larisoluzione delle interferenze;
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e sostituzione dell’attuale ACEI statico (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari) con un nuovo
ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione);
* modifica delle comunicazioni lato Saronno per la linea diretta locale (consentendone
I'indipendenza) e lato Cadorna tra binario pari e binario dispari della linea diretta;
* realizzazione di impianti a servizio dei binari e delle opere previste.
In prima fase, per quanto riguarda I'ampliamento del fabbricato viaggiatori, si prevede solo il

rifacimento del piano banchine.

7.2. OPERE CIVILI

Con riferimento alla planimetria generale sotto illustrata, il progetto di ampliamento della sede
ferroviaria comporta la realizzazione di opere civili (descritte nella specifica relazione Tecnica) che

possono essere cosi classificate:

e Opere di demolizione;
e Opere di contenimento degli scavi;
e Opere di sostegno dei rilevati ferroviari;

I “"

* Nuovo manufatto scatolare di collegamento tra il nuovo binario —IV e il “passantino” e di
scavalco della linea RFl in direzione Milano- Cadorna;

* Nuovo manufatto a spinta per attraversamento cavalcaferrovia RFI su linea FNM;

* Nuova passerella ciclopedonale di scavalco su linea FNM;

e Adeguamento della viabilita locale lungo le vie Siccoli, Mariani, Negri e Lambruschini;

7.3. OPERE ARCHITETTONICHE

Con riferimento alla planimetria generale sotto illustrata, il progetto di ampliamento della sede

ferroviaria comporta la realizzazione di opere architettoniche possono essere cosi classificate:

* Nuova sottostazione elettrica (S.S.E);

e Ampliamento del fabbricato di stazione Milano Bovisa.

Le opere e gli interventi elencati come “Opere architettoniche” sono descritti in seguito. Ulteriori
dettagli circa le caratteristiche dimensionali delle opere e le soluzioni tecniche adottate sono

riportati negli specifici elaborati di progetto delle opere civili.
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Figura 10 — Planimetria generale degli interventi
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7.4. OPERE DI DEMOLIZIONE

Preliminarmente alle altre lavorazioni sono previste demolizioni di opere e manufatti lungo I'area
di progetto. Con riferimento alla planimetria delle demolizioni sotto illustrata, il progetto di
ampliamento della sede ferroviaria comporta la realizzazione dei seguenti interventi di

demolizione:
* Demolizione SSE esistente
Nell’ambito delle sistemazioni esterne del fabbricato di Stazione si riportano i principali interventi:
¢ Demolizione pensiline lato nord e lato sud della Stazione di Bovisa;
* Demolizione rampa pedonale annessa alla banchina del binario 1 lato sud;
* Demolizione scale e rampa ciclopedonale esistenti ad ovest della Stazione:
* Rimozione parapetti esistenti del Piazzale lato Milano;
e Demolizione marciapiedi esistenti del Piazzale lato Milano e dei relativi cigli;
* Rimozione parapetti esistenti del Piazzale lato Saronno;

Nell’ambito delle sistemazioni interne del fabbricato di Stazione esistente si riportano i principali

interventi di demolizioni e rimozioni:
* Piano Banchine:
= Demolizione della pavimentazione delle banchine;
= Demolizione dei controsoffitti esistenti;

= Demolizioni di porzioni di muratura esistente;
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Figura 11 — Planimetria demolizioni Piano Banchine Stazione di Bovisa (demolizioni in giallo)
* Pianoingressi:
=  Demolizione di tutti i controsoffitti;
= Pulizia della facciata con messa a nudo della struttura;
= Demolizione di tamponature comprensive di infissi;
= Demolizione di tutti i rivestimenti orizzontali e verticali,

= Realizzazione di forature orizzontali per passaggio luce ed aria verso il piano

banchine,
= Realizzazione di forature orizzontali per passaggio impiantistico
* Piano coperture:
= Demolizione pacchetto di finitura della copertura e dei cordoli perimetrali,

= Demolizione di porzioni di solaio per passaggio impianti e realizzazione lucernari;
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Figura 12 — Planimetria demolizioni Piano Ingressi (demolizioni in giallo)

Figura 13 — Planimetria demolizioni Piano Coperture Stazione di Bovisa (demolizioni in giallo)
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7.4.1. Opere di sostegno degli scavi

Lungo tutta la tratta di intervento, per uno sviluppo pari a circa 2.5 km, sono previste opere di

contenimento dello scavo necessario per la posa dei nuovi binari che presentano un piano ferro

inferiore rispetto al p.c. locale.

Per il contenimento degli scavi vengono utilizzati paratie di pali e muri in c.a. gettati in opera ove

consentito dagli spazi disponibili. Localmente, dove I'esecuzione degli scavi necessita del presidio

di strutture o infrastrutture esistenti, si prevede I'impiego di paratie di micropali con funzione di

sostegno provvisorio

In base alla suddivisione in WBS del progetto si elencano le opere di contenimento degli scavi:

Tratto Ponte su linea RFI — Fabbricato di Stazione:
= Paratia di pali “PR0O1”;
= Paratia di pali provvisoria “P01”;
= Paratia di pali “PR02”;
= Paratia di micropali “PMO01”;
Tratto Fabbricato di Stazione — Via Siccoli:
= Muro di sostegno “MS07”;
= Paratia di pali “PR03”;
= Paratia di pali “PR04”;
Tratto Via Siccoli — Cavalcaferrovia linea RFI:

= Muro di sostegno “MS08”;

Tratto Cavalcaferrovia linea RFI — Passerella ciclopedonale di Via Lopez:

=  Muro di sostegno “MS09”;
= Muro di sostegno “MS10”;
= Muro di sostegno “MS11”;
= Paratia di pali “PR0O5”;

= Paratia di micropali “PM02”.
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7.4.1.1. Paratia di pali “PR0O1” (WBS Ponte su linea RFI — Fabbricato di Stazione)

La paratia di pali “PR01” si estende dalla Progr. 3+722.87 (IV) alla Progr. 3+770.04 (IV) ed ha uno
sviluppo complessivo di 48,17 metri. E costituita da pali in c.a. #1000mm, con interasse pari a 1,20

m e lunghezza 18,00 m.

Il cordolo di testa in c.a. della paratia presenta dimensioni di 1,30x1,00m.

Figura 14 — Planimetria PRO1

Nel primo tratto, di lunghezza pari a 3,66 m, il cordolo di testa viene sagomato con un’altezza di
1,50 m per installare la recinzione con grigliato stampato in resina poliestere rinforzata con fibre
continue in vetro (PRFV), in pannelli 202x100 cm. In questo tratto la paratia e rivestita con pannelli

prefabbricati con spessore di 7cm (L= 3,66m) per un’altezza di 5,70 m.
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Figura 15 — Sezione in corrispondenza della PRO1 — tratto con recinzione
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Nel tratto centrale, con sviluppo lineare di 33,08 m, la paratia presenta un muro in c.a. su cui viene

installata la stessa tipologia di recinzione sopradescritta.

Figura 16 — Sezione in corrispondenza della PRO1 — tratto con muro e recinzione

Nel tratto finale in direzione nord, di lunghezza pari a 11,43 m, la paratia si posiziona in parallelo al

manufatto scatolare di scavalco binari —Il e —lll. Presenta un cordolo di testa con dimensioni di

1,30x1,00m e non prevede l'installazione di rivestimenti o recinzioni.
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Figura 17 — Sezione in corrispondenza della PRO1 — tratto in corrispondenza dello scatolare
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7.4.1.2. Paratia di pali “P01” (WBS Ponte su linea RFI - Fabbricato di Stazione)

La paratia provvisionale di pali “P01” si estende dalla Progr. 3+770.04 (IV) alla Progr. 3+863.38 (V)
ed ha uno sviluppo complessivo di 98,22 metri. E costituita da pali in c.a. #1000mm, con interasse

paria 1,20 m e lunghezza 18,00 m.

Il cordolo di testa in c.a. della paratia presenta dimensioni di 1,30x1,00m.

Figura 18 — Planimetria PO1

La paratia PO1 viene realizzata per permettere la demolizione del muro di sostegno esistente e la

realizzazione del nuovo manufatto scatolare del binario —IV per lo scavalco dei binari—Il e —lll.
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Figura 19 — Sezioni RO1
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7.4.1.3. Paratia di pali “PR0O2” (WBS Ponte su linea RFI — Fabbricato di Stazione)

La paratia di pali “PR02” si estende dalla Progr. 3+863.38 (IV) alla Progr. 4+057.01 (IV) ed ha uno
sviluppo complessivo di 193,58 metri. E costituita da pali in c.a. #1000mm, con interasse pari a
1,20 m e lunghezze variabili in base ai tratti, presenta un rivestimento in cls armato e pannelli
prefabbricati con spessore di 7cm (h variabile). In questo tratto il cordolo di testa della paratia
prevede la realizzazione di un muro in c.a. con altezza variabile (h=1,50 fuori dal piano stradale)
con recinzione con grigliato stampato in resina poliestere rinforzata con fibre continue in vetro
(PRFV), pannelli 202x100 cm (tratto PR0O2A), ovvero, nel tratto denominato PR0O2B, barriere FOA

(fonoassorbenti).

SEZIONE TRASVERSALE PROZB

Figura 21 — Sezione PR02B — FOA

7.4.1.4. Paratia di micropali “PMO01” (WBS Ponte su linea RFI — Fabbricato di Stazione)

La paratia “PMO01” si sviluppa dal fabbricato di stazione in direzione Milano tra i binari esistenti ed

il binario -1 di progetto.
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Ha uno sviluppo complessivo di 147,16 metri ed & costituita da micropali in c.a. $240mm, tubo

met. $168.3mm, sp.1 Omm, con interasse pari a 0,40 m e lunghezza 6,00 m.

opali "PMO1"=E=

Figura 22 — Planimetria generale con inquadramento PM01

La paratia si rende necessaria per garantire la stabilita del binario di corsa durante le fasi di

demolizione dei muri di contenimento esistenti ed in particolare delle fondazioni dei muri stessi.
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Figura 23 — Sezione PMO01
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7.4.1.5. Paratia “PR0O3” (WBS Fabbricato di Stazione — Via Siccoli)

La paratia di pali “PR03” si estende dalla Progr. 4+273.91 (IV) alla Progr. 4+370.30 (IV) ed ha uno
sviluppo complessivo di 96,20 metri. E costituita da pali in c.a. #1000mm, con interasse pari a 1,20

m e lunghezza 15,00 m.

LOUHDOUL0G LILL
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Figura 24 — Profilo PRO3

La paratia prevede un rivestimento in cls armato con installazione di pannelli prefabbricati con
spessore di 7cm per un’altezza variabile di 5,02-5,60 metri. Sull’intero sviluppo della paratia e

previsto un cordolo di testa con muro in c.a. (h=2,00 m) su cui installare barriere FOA.

bl e

1]

i
|

[ 1B

Figura 25 — Sezione PR0O3

7.4.1.6. Muro di sostegno “MS07” (WBS Fabbricato di Stazione — Via Siccoli)

Il muro “MS07” si estende dalla Progr. 4+370.30 (IV) alla Progr. 4+547.59 (IV) ed ha uno sviluppo

complessivo di 175,67 metri.
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s a4

Figura 26 — Sezione MSQ7

Il muro di sostegno in c.a. presenta un piedritto di altezza variabile 4,53-5,08 m (h=1,50 m al di
sopra del piano stradale) ed una fondazione diretta con larghezza trasversale pari a 4,50 m ed
un’altezza di 1,00m. La larghezza in testa e pari a 0,50m, il paramento lato valle € verticale mentre

il paramento lato monte presenta un’inclinazione pari a 10:1.
Il muro e rivestito per I'intera lunghezza sul lato binari con un pannello prefabbricato (sp. 7cm).

Sopra di esso viene installata una recinzione con grigliato stampato in resina poliestere rinforzata

con fibre continue in vetro (PRFV), in pannelli 202x100 cm.

Figura 27 — Scavi MSQ7

La realizzazione del muro MSQ7 avviene successivamente alle fasi di demolizione dei muri esistesti
e di scavo, realizzato con un fondo di larghezza pari a 9,35m e rilevati con pendenza 2/3.
Successivamente all’esecuzione del muro si prevede il riempimento con terreno compattato per la

realizzazione della nuova sede ferroviaria.
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7.4.1.7. Paratia “PR0O4” (WBS Fabbricato di Stazione — Via Siccoli)

La paratia di pali “PR04” si estende dalla Progr. 4+547.59 (lll) alla Progr. 4+669.45 (lll) ed ha uno
sviluppo complessivo di 119,23 metri. E costituita da n.119 pali in c.a. 800mm, con interasse pari

a 1,00 m e lunghezza 12,00 m.

La paratia prevede un rivestimento in cls armato con installazione di pannelli prefabbricati con

spessore di 7cm per un’altezza variabile di 3,72-4,53 metri.

Sul cordolo di testa della paratia (1,10x1,00m) si prevede la realizzazione di un muro in c.a. con
altezza di 1,90 m (h=1,50 fuori dal piano stradale) su cui si installa una recinzione con grigliato

stampato in resina poliestere rinforzata con fibre continue in vetro (PRFV), pannello 202x100 cm.
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Figura 28 — Sezione PR04
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7.4.1.8. Muro di sostegno “MS08” (WBS Via Siccoli — Cavalcaferrovia linea RFI)

I muro “MS08” si estende dalla Progr. 4+669.45 (lIl) alla Progr. 5+114.25 (lll) ed ha uno sviluppo

complessivo di 452,52 metri.
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Figura 29 — Sezione MS08A

Il muro e suddiviso in due tratti:
e  “MSO08A” lunghezza 365,75 metri (4+669.45 - 5+032.93):

Il muro di sostegno in c.a. presenta un piedritto di altezza variabile 3,24-4,64 m (h=1,50 m al di
sopra del piano campagna) ed una fondazione diretta con larghezza trasversale pari a 3,80 m ed

un’altezza di 0,90 m.
e “MSO08B” lunghezza 86,77 metri (5+032.93 - 5+114.25)

Il muro di sostegno in c.a. presenta un piedritto di altezza variabile 4,64-5,81 m (h=1,50 m al di
sopra del piano campagna) ed una fondazione diretta con larghezza trasversale pari a 4,70 m ed

un’altezza di 1,00 m.

La larghezza in testa e pari a 0,50m, con gocciolatoio lato valle di altezza pari a 0,40m e larghezza
pari a 0,10m, il paramento lato valle & verticale mentre il paramento lato monte presenta

un’inclinazione pari a 10:1.

Il muro MS08 e rivestito per I'intera lunghezza sul lato binari con un pannello prefabbricato (sp.
7cm) e sopra di esso viene installata una recinzione con grigliato stampato in resina poliestere

rinforzata con fibre continue in vetro (PRFV), in pannelli 202x100 cm.
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7.4.1.9. Muro di sostegno “MS09” (WBS Cavalcaferrovia linea RFl - Passerella pedonale via Lopez)

I muro “MS09” si estende dalla Progr. 5+147.50 alla Progr. 5+237.14 ed ha uno sviluppo

complessivo di 89,64 metri.

Figura 30 — Sezione MS09

Il muro di sostegno in c.a. presenta un piedritto di altezza variabile 4,32-5,52 m (h=1,50 m sopra il
p.c.) ed una fondazione diretta con larghezza trasversale pari a 4,50 m ed un’altezza di 1,00 m.

La larghezza in testa & pari a 0,50m, con gocciolatoio lato valle.

Il muro e rivestito per I'intera lunghezza sul lato binari con un pannello prefabbricato (sp. 7cm) e
sopra di esso viene installata una recinzione con grigliato stampato in resina poliestere rinforzata

con fibre continue in vetro (PRFV), in pannelli 202x100 cm.
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Figura 31 — Pianta scavi MS09

La realizzazione del muro MS09 avviene successivamente alle fasi di demolizione dei muri esistesti
e di scavo, realizzato con rilevati in pendenza 2/3. Successivamente all’esecuzione del muro si

prevede il riempimento con terreno compattato dello scavo sul lato esterno alla sede ferroviaria.
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7.4.1.10. Muro di sostegno “MS10” (WBS Cavalcaferrovia linea RFI — Passerella pedonale via Lopez)

I muro “MS10” si estende dalla Progr. 5+237.14 alla Progr. 5+621.51 ed ha uno sviluppo

complessivo di 384,41 metri.

Figura 32 — Sezione MS10

Il muro e suddiviso in due tratti “MS10A” lunghezza 58,00 metri e “MS10B” lunghezza 326,41
metri in funzione dell’altezza del piedritto (variabile tra 4,32-3,50 m e 5,21-4,50 m) e della

fondazione.

La larghezza in testa e pari a 0,50m, con gocciolatoio lato valle. Il muro MS10 e rivestito per
I'intera lunghezza sul lato binari con un pannello prefabbricato (sp. 7cm) e sopra di esso viene
installata una recinzione con grigliato stampato in resina poliestere rinforzata con fibre continue in

vetro (PRFV), in pannelli 202x100 cm.

7.4.1.11. Muro di sostegno “MS11” (WBS Cavalcaferrovia linea RFI — Passerella pedonale via Lopez)

Il muro “MS11” si estende dalla Progr. 5+621.51 alla Progr. 5+761.15 ed ha uno sviluppo

complessivo di 273,70 metri.

Figura 33 — Sezione MS11
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Il muro di sostegno in c.a. presenta un piedritto di altezza variabile 2,85-3,50 m ed una fondazione

diretta con larghezza trasversale pari a 2,40 m ed un’altezza di 0,70 m.

La larghezza in testa € pari a 0,50m, con gocciolatoio lato valle, il paramento lato valle & verticale

mentre il paramento lato monte presenta un’inclinazione pari a 10:1.

Il muro e rivestito per 'intera lunghezza sul lato binari con un pannello prefabbricato (sp. 7 cm) e

sopra di esso viene installata un parapetto metallico (h=100 cm).

7.4.1.12. Paratia di micropali “PMO02” (WBS Cavalcaferrovia linea RFI — Passerella pedonale via Lopez)

La paratia “PMO01” si estende tra il muro “MS11” e i binari esistenti.

Ha uno sviluppo complessivo di 273,70 metri ed & costituita da n.684 micropali in c.a. §240mm,

con interasse pari a 0,40 m e lunghezza di 6,00 m.

Figura 34 — Sezione PM02
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7.4.1.13. Paratia “PR0O5” (WBS Cavalcaferrovia linea RFI — Passerella pedonale via Lopez)
La paratia “PRO5” ha uno sviluppo complessivo di 153,80 metri ed e costituita da pali in c.a.
@800mm, con interasse pari a 1,00 m e lunghezza 12,00 m.

La paratia prevede un rivestimento in cls armato con installazione di pannelli prefabbricati con

spessore di 7cm per un’altezza variabile di 4,79-5,26 metri.

Sul cordolo di testa della paratia (1,10x1,00m) si prevede la realizzazione di un muro in c.a. con

altezza di 2,74 m (h=1,74 fuori dal piano campagna) su cui si installa una recinzione con grigliato

stampato in resina poliestere rinforzata con fibre continue in vetro (PRFV), pannello 202x100 cm.

Figura 35 — Sezione PRO5

Nell’area in cui sono eseguite le opere “MS11”, “PMO02” e “PR05”, in corrispondenza della

Passerella pedonale di via Lopez, si prevedono diverse fasi di realizzazione:
e Fase 1: scavo di sbhancamento e demolizione parziale muro ovest esistente;
* Fase 2: realizzazione paratia “PR05” e paratia di micropali “PM02";
e Fase 3: scavi di sbhancamento, demolizione completa muro ovest esistente;
* Fase 4: realizzazione rivestimento paratia “PR0O5” e realizzazione muto “MS11”;

* Fase 5 e Fase 6: realizzazione di riempimenti di terreno, completamenti muri e recinzioni su

opere “PR05” e “MS11”, realizzazione opere ferroviarie e impianti.
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7.4.2. Opere di sostegno dei rilevati ferroviari

In direzione Milano, a confine con la proprieta dell’Istituto Mario Negri, si prevede la realizzazione
di muri di sostegno atti a contenere il rilevato ferroviario dei binari —Il e —Ill, che presenta altezza
crescente fino al nuovo manufatto scatolare, in corrispondenza del quale avviene lo scavalco del

binario —IV di collegamento con il “passantino” esistente.

In base alla suddivisione in WBS del progetto si elencano le opere di sostegno dei rilevati

ferroviari:
* Tratto Ponte su linea RFl — Fabbricato di Stazione:
= Muro di sostegno “MS01”;
= Muro di sostegno “MS02”;
= Muro di sostegno “MS03”;
= Muro di sostegno “MS04”;
= Muro di sostegno “MS05”;

=  Muro di sostegno “MS06”.

| nuovi muri in c.a. di contenimento del rilevato ferroviario presentano un’altezza massima del
paramento pari a circa 5,00m; la larghezza in testa & pari a 0,50m con gocciolatoio lato valle di
altezza pari a 0,40m e larghezza pari a 0,10m, il paramento lato valle e verticale mentre il

paramento lato monte presenta un’inclinazione pari a 10:1 (verticale:orizzontale).

Per altezze superiori, fino a una massima del paramento dell’ordine di 8.60m, si prevede la

realizzazione di un’unica platea di fondazione (muro ad “U”).
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7.4.2.1. Muro di sostegno “MS01” (WBS Ponte su linea RFI - Fabbricato di Stazione)

Il muro “MS01” si estende dalla Progr. 3+553.98 (II) alla Progr. 3+583.72 (Il) ed ha uno sviluppo

complessivo di 30,89 metri.

Figura 36 — Pianta MS01 e MSO01bis

Il muro di sostegno in c.a. presenta un piedritto di altezza pari a 3,50 m ed una fondazione con
larghezza trasversale 4,50 m ed un’altezza di 0,90m. La fondazione € integrata con micropali

valvolati a quinconce @250 mm, tubo 168,3mm, sp.14 mm, con lunghezza di 10 metri.

E previsto che sopra il muro vengano installate barriere FOA (con altezza massima h=6,00 m).
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Figura 37 — Sezione MS01
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Nelle vicinanze del muro “MS01” e prevista la realizzazione di un muro in c.a. denominato

“MSO01bis” che si sviluppa per una lunghezza di 3,28 metri e si connette ad un muro esistente.

Il muro presenta un piedritto di 1,52 m ed una fondazione con altezza di 0,90m.
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Figura 38 — Sezione MSO01bis

La realizzazione del muro MSO1 avviene successivamente alle fasi di demolizione del muro
esistente con FOA e di scavo, realizzato con un fondo di larghezza pari a 6,82 m e rilevati con
pendenza 2/3. Successivamente all’esecuzione del muro si prevede il riempimento con terreno

compattato per la realizzazione del rilevato ferroviario.
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Figura 39 — Pianta scavi MS01 e MSO1bis

Figura 40 — Scavi MSO1
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7.4.2.2. Muro di sostegno “MS02” (WBS Ponte su linea RFI - Fabbricato di Stazione)

I muro “MS02” si estende dalla Progr. 3+722.23 (ll) alla Progr. 3+786.60 (lI), in corrispondenza

dello scatolare del binario -1V, ed ha uno sviluppo complessivo di 64,77 metri.

Figura 41 — Pianta MS02

[l muro e suddiviso in due tratti:

e “MSO02A” lunghezza 42,74 metri:
Il muro di sostegno in c.a. presenta una sezione ad “U” con piedritti di altezza 4,50 m ed una
fondazione con larghezza trasversale pari a 11,36 m ed un’altezza di 0,90 m su pali. E prevista la

realizzazione di n.48 pali #250 mm, con lunghezza di 12 metri, disposti secondo una maglia

3,60x3,60 m.

Figura 42 — Sezione MS02A
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e “MS02B” lunghezza 22,03 metri:

Il muro di sostegno in c.a. presenta un piedritto con altezza 4,50 ed una fondazione diretta con

larghezza trasversale pari a 4,00 m ed un’altezza di 0,90 m.

Figura 43 — Sezione MS02B

Sull’intera estensione del muro “MS02” si prevede l'installazione di una recinzione con grigliato

stampato in resina poliestere rinforzata con fibre continue in vetro (PRFV), pannello 202x100cm.

La realizzazione del muro “MS02” dovra essere inserita nell’lambito delle fasi di scavo e di
esecuzione della Paratia “PR0O1” e dello scatolare per il nuovo binario —IV, come descritto nel

paragrafo relativo “Nuovo manufatto scatolare”.

Figura 44 — Scavi MS02A e MS02B
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7.4.2.3. Muro di sostegno “MS03” (WBS Ponte su linea RFI - Fabbricato di Stazione)

Il muro “MS03” si estende dalla Progr. 3+861.42 (lIl) alla Progr. 3+914.21 (Il) ed ha uno sviluppo

complessivo di 52,75 metri.

T W/}'/?frfy, -

Figura 45 — Pianta MS03
Il muro di sostegno in c.a. presenta una sezione ad “U” con piedritti di altezza variabile 6,54-8,59
m ed una fondazione diretta con larghezza trasversale paria 11,36 m ed un’altezza di 1,30 m.

Sull’intera estensione del muro “MS03” si prevede l'installazione di una recinzione con grigliato

stampato in resina poliestere rinforzata con fibre continue in vetro (PRFV), pannello 202x100cm.

s EaErE

Figura 46 — Sezione MS03
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La realizzazione del muro “MS03” & inserita nell’ambito delle fasi di demolizione dei muri esistenti,

di scavo e di esecuzione della Paratia “PR02” e della Paratia di micropali “PMO01”.

Figura 47 — Scavi MS03

7.4.2.4. Muro di sostegno “MS04” (WBS Ponte su linea RFI - Fabbricato di Stazione)

Il muro “MS04” si estende dalla Progr. 3+914.21 (II) alla Progr. 3+972.45 (IlI) ed ha uno sviluppo

complessivo di 57,50 metri.

Figura 48 — Sezione MS04

Il muro di sostegno in c.a. presenta una sezione ad “U” con piedritti di altezza variabile 6,54-4,30m
ed una fondazione diretta con larghezza trasversale variabile 11,36-11,71m ed un’altezza di 1,00

m.

Sull’intera estensione del muro “MS04” si prevede l'installazione di una recinzione con grigliato

stampato in resina poliestere rinforzata con fibre continue in vetro (PRFV), pannello 202x100cm.
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La realizzazione del muro “MS04”, in continuita con il muro “MS03”, dovra essere inserita
nell’ambito delle fasi di demolizione dei muri esistenti, di scavo e di esecuzione della Paratia

“PR0O2” e della Paratia di micropali “PMO01”.

7.4.2.5. Muro di sostegno “MS05” (WBS Ponte su linea RFI - Fabbricato di Stazione)

Il muro “MS05” si estende dalla Progr. 3+972.45 (Il) alla Progr. 4+000.93 (IlI) ed ha uno sviluppo

complessivo di 28,46 metri.

SVILUPPO_MS05

Figura 49 — Pianta e profilo MS05

Il muro MSO5 e costituito da n.2 muri ad “L” speculari in c.a. con piedritti di altezza variabile 3,18-
4,30m ed una fondazione diretta con larghezza trasversale di 4,00 m ed un’altezza di 0,80 m.

Le fondazioni dei due muri si trovano ad una distanza variabile di 3,71-3,80 m.

Sull’intera estensione dei muri si prevede l'installazione di una recinzione con grigliato stampato in

resina poliestere rinforzata con fibre continue in vetro (PRFV), pannello 202x100cm.
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Figura 50 — Sezione MS05

La realizzazione del muro “MS05”, in continuita con i muri “MS03” e “MS04”, sara inserita
nell’ambito delle fasi di demolizione dei muri esistenti, di scavo e di esecuzione della Paratia

“PR02"” e della Paratia di micropali “PMO01”.

7.4.2.6. Muro di sostegno “MS06” (WBS Ponte su linea RFI - Fabbricato di Stazione)

Il muro “MS06” si estende dalla Progr. 4+000.93 (II) alla Progr. 4+028.06 (II) ed ha uno sviluppo

complessivo di 27,15 metri.

PIANTA MS06
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Figura 51 — Pianta e profilo MS06

I muro MSO06 & costituito da n.2 muri ad “L” speculari in c.a. con piedritti di altezza variabile 3,18-

2,14 m ed una fondazione diretta con larghezza trasversale di 3,00 m ed un’altezza di 0,70 m.

Le fondazioni dei due muri si trovano ad una distanza di 5,40 m.
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Sull’intera estensione dei muri si prevede l'installazione di una recinzione con grigliato stampato in

resina poliestere rinforzata con fibre continue in vetro (PRFV), pannello 202x100cm.

Figura 52 — Sezione MS06

La realizzazione del muro “MS06”, in continuita con i muri “MS03”, “MS04” e “MS05”, sara inserita
nell’ambito delle fasi di demolizione dei muri esistenti, di scavo e di esecuzione della Paratia

“PR0O2” e della Paratia di micropali “PMO01”.

7.4.3. Nuovo manufatto scatolare

In direzione Milano, a confine con la proprieta dell’lstituto Mario Negri, il rilevato ferroviario dei
binari -1l e -lll di progetto presenta un’altezza crescente fino al nuovo manufatto scatolare,
realizzato per permettere lo scavalco del nuovo binario -IV di collegamento con il “passantino”

esistente.

Figura 53 — Planimetria generale opere con indicazione del manufatto scatolare.

QO03Da001ITOORO 60 di 171



ER NORD-ING

HE FNMGROUP Mod. 7.5-01 Rev. 01

Il manufatto scatolare, realizzato con una struttura in c.a., presenta una lunghezza di 94,55 metri

in asse al binario —IV di progetto ed uno sviluppo in direzione est di lunghezza pari a 56,28 metri.

Figura 54 — Pianta manufatto scatolare.

SEZIONE LONGITUDINALE IN ASSE BINARIO

Figura 55 — Sezione longitudinale in asse al binario -1V manufatto scatolare.

Nel tratto iniziale il manufatto presenta un profilo scatolare aperto che integra il sistema di muri di

sostegno del rilevato ferroviario dei binari -1l e -lll e si affianca alla paratia PO1 lungo il lato ovest.

Figura 56 — Sezione trasversale in approccio al manufatto scatolare.
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Procedendo in direzione nord, verso la stazione, lo scatolare (sezione rettangolare) & stato
dimensionato in base alla sagoma limite dei convogli che corrono sul binario —IV. | piedritti in c.a.

presentano uno spessore di 0,90 m, la soletta ha uno spessore di 1,00 m e la fondazione di 1,10 m.

All'interno dello scatolare accanto al binario -IV € prevista la realizzazione di un marciapiede con
canaletta per impianti prefabbricata e I'installazione di un sistema di tubi per lo smaltimento delle
acque piovane. Al di sopra dello scatolare e presente il rilevato ferroviario dei binari -Il e -llI di
progetto. In questo tratto & previsto I'inserimento di un materassino elastomerico antivibrazione

al di sotto dei binari sullo strato di supercompattato.

Figura 57 — Sezione trasversale manufatto scatolare in asse al binario —IV.

Procedendo in direzione nord il manufatto scatolare presenta una sezione doppia (con ampiezza
trasversale massima di 17,15 metri) in asse al binario di progetto -IV e seguendo uno sviluppo in

direzione est per permettere lo scavalco dei binari —Il e —lll di progetto.

La sezione dello scatolare in asse al binario —IV presenta, come nei tratti precedenti, piedritti in

c.a. con spessore di 90 cm e luce netta interna di 5,80 m.
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Figura 59 — Sezione trasversale manufatto scatolare in asse al binario —IV e sezione sviluppo est con scavalco binari —II

e —lll.
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7.4.4. Manufatto di scavalco sulla Linea RFI

In direzione Milano il collegamento dei nuovi binari —Il e —lll alla linea diretta con la stazione di

Milano-Cadorna avviene mediante il nuovo ponte ad arco che consente lo scavalco della linea

ferroviaria esistente RFI.

Figura 61 — Sezione in asse manufatto di scavalco su linea RFI.

I manufatto di scavalco é realizzato con impalcato in carpenteria metallica e poggia su due spalle e
due pile in cls armato. L'impalcato e di tipo continuo a travata metallica a parete piena con travi in
acciaio incorporate nel calcestruzzo. E costituito da 3 campate di luci rispettivamente 51,00 m

(spalla A —pila A), 27,00 m (pila A — pila B) e 33,00 m (pila B — spalla B).
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TRASVERSI PRINCIPALL

Le travi principali sono realizzate a doppio T di altezza costante pari a 5,00m con piatti saldati di

spessore 4cm+4cm per le ali e 5cm per I'anima.

| traversi, incorporati in un getto di calcestruzzo di spessore costante pari a 60cm, hanno sezione a

doppio T di altezza 50cm e larghezza delle ali di 40cm ad interasse 3,00m.

Tra i traversi principali sono previsti dei traversi secondari ogni 1,00m a profili analoghi ma con

larghezza delle ali di 30cm. Le ali hanno spessore di 4cm e I'lanima di 1,8cm.

La larghezza della sezione trasversale € di 10,6m su cui gravano due binari posti a interasse 3,56m.
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Figura 62 — Impalcato manufatto di scavalco su linea RFI.
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Figura 63 — Sezione impalcato manufatto di scavalco su linea RFI.

L'impalcato & vincolato alle spalle e alle pile mediante vincoli in acciaio teflon di tipo fisso,

unidirezionale (trasversale e longitudinale) e multidirezionale.

Le 2 pile, A e B sono realizzate mediante diaframmi di dimensioni in pianta 1,00x20,00m e altezza

totale di circa 35,50 m, di cui 30,00 m infissi nel terreno.

Tale scelta permette di limitare I'interferenza con i sottopassi esistenti e di garantire una distanza

minima dal binario esistente.

Le due spalle, A e B, sono costituite da elementi monolitici in c.a. e presentano un paraghiaia alto
1,50m dello spessore di 0,40 m e una zattera di fondazione rettangolare di spessore pari a 2,00m.
Le strutture di fondazione delle spalle sono di tipo profondo e vengono realizzate mediante pali

trivellati di grosso diametro, collegati alla zattera di fondazione.

La spalla A, con asse appoggi posizionato sulla Progr. 3+594.48 (Il), presenta una lunghezza lungo
I'asse di tracciamento dell’impalcato di 20,14 m. Alla zattera di fondazione con spessore di 2,00

sono collegati n.16 pali §1500 di lunghezza pari a 30,00 m, posti ad un interasse di 4,50 m.

La spalla B, con asse appoggi posizionato sulla Progr. 3+705.06 (lIl), presenta una lunghezza lungo
I'asse di tracciamento dell’impalcato di 13,05 m. Alla zattera di fondazione con spessore di 2,00

sono collegati n.12 pali @1500 di lunghezza pari a 30,00 m, posti ad un interasse di 4,50 m.
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Figura 64 — Sezioni spalla B.

Figura 65 — Pianta e sezioni scavi spalle A e B.

Le attivita di realizzazione delle pile del manufatto di scavalco saranno eseguite in regime di

interruzione notturna del binario pil vicino all’opera da realizzare.
La cantierizzazione della pila A, a sud, seguira la realizzazione delle seguenti attivita:
= Realizzazione della viabilita e dell’area di cantiere;

= Verifica di eventuali interferenze con passante ferroviairio mediante esecuzione di
sondaggi puntuali (prescavi eseguiti fino alla soletta di copertura della galleria in modo da

identificare la reale estensione dell’opera);
= Realizzazione diaframmi in regime di interruzioni notturne del binario piu vicino;

= Realizzazione fusto della pila.
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La cantierizzazione della pila B, a nord, seguira la realizzazione delle seguenti attivita:
= Utilizzo del tronchino per carico/scarico materiale;
= Allestimento dell’area di cantiere e della viabilita di cantiere;
= Realizzazione diaframmi;

= Realizzazione fusto della pila.

7.4.5. Nuovo manufatto a spinta per attraversamento cavalcaferrovia linea RFI

In direzione Saronno l'intervento di ampliamento della sede ferroviaria prevede la realizzazione di
nuovi binari di attestamento ad Ovest del fascio esistente.

Tale ampliamento comporta la realizzazione di un nuovo fornice, eseguito con manufatto a spinta,
in corrispondenza del cavalcaferrovia RFl sulla linea FN.

Il manufatto a spinta e posizionato tra il muro di sostegno “MS10” ed il muro di sostegno “MS11”

e si congiunge con essi mediante un tratto di raccordo con viluppo di 15,00 metri.
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Figura 66 — Sezione trasversale sottopasso a spinta

Il manufatto in c.a. ha uno sviluppo longitudinale di 32,25 metri ed una sezione trasversale di
dimensioni esterne di 7,40x8,60 m con solette orizzontali di spessore pari a 1,10 m e piedritti da

0,90 m (luce interna al manufatto 5,60x6,50m).

La soletta superiore con sviluppo lineare di 23,70 m presenta parapetti in c.a. con altezza 1,50 m e

spessore di 0,30 m da realizzare in seconda fase.
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Figura 67 — Sezione longitudinale sottopasso a spinta
Il manufatto di sottopasso del cavalcaferrovia viene posizionato a spinta successivamente alla
realizzazione delle seguenti opere propedeutiche:

= realizzazione della paratia di micropali “P04” a sostegno del binario esistente, con sviluppo

di 94,50 m e costituita da n.236 micropali di lunghezza 6,00 m posti ad interasse di 0,40 m;

= realizzazione dello scavo provvisorio per la platea di varo;
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= realizzazione della platea di varo in c.a., spessore 0,40 m, con muro reggispinta di

dimensioni 1,50x3,10 m e travi guida HEB240 (lunghezza complessiva pari a 20,00 m);

= realizzazione di n. 4 ponti provvisori per la linea F.S. su n.64 micropali @240, armati con
profilo tubolare ?#168.3/10mm, con lunghezza di 16,00 m, posti ad interasse minimo di

0,50, con plinti di testa in c.a.

Una volta eseguito il varo del monolite si procede con la demolizione del rostro e con 'ultimazione

della soletta di copertura con i parapetti in c.a.

PIANTA SCAVI PLATEA DI VARO
SCALA 1:100

SEZIONE A-A
SCALA 1:100
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Sulla soletta superiore del manufatto & previsto il posizionamento di uno strato

Figura 68 — Planimetria e sezione scavi platea di varo

impermeabilizzante costituito da una guaina prefabbricata a base di bitume ed elastomeri
(spessore 4 cm), con supporto in feltro di tessuto non tessuto di poliestere, e di uno strato

protettivo dell'impermeabilizzazione eseguito con uno strato di 5cm in cls Rck250.
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7.4.6. Nuova passerella ciclopedonale di scavalco su linea FNM

In direzione Saronno l'intervento di ampliamento della sede ferroviaria prevede la realizzazione di
nuovi binari di attestamento ad Ovest del fascio esistente. Tale ampliamento comporta la
demolizione della passerella ciclopedonale esistente in corrispondenza di Via Lopez e la
realizzazione di un nuovo manufatto di scavalco e delle rispettive rampe ciclabili e pedonali di

accesso.

Figura 69 — Planimetria passerella ciclopedonale con rampe di accesso.

La rampa di accesso ciclopedonale ovest ha uno sviluppo lineare di 161 metri, con pendenza 4%,
mentre la scala di accesso pedonale ha una lunghezza complessiva di 18,00 metri. La rampa ovest
presenta un muro andatore in sinistra con sviluppo di 145,50 metri, un muro andatore in destra
con sviluppo di 23,55 metri ed un parapetto con rete di protezione (h=1,50 m) per uno sviluppo
complessivo di circa 321 metri.

La rampa di accesso ciclopedonale est ha uno sviluppo lineare di 139 metri, con pendenza 4%,

mentre la scala di accesso pedonale ha una lunghezza complessiva di 32,00 metri. La rampa est

presenta un parapetto con rete di protezione (h=1,50 m) per uno sviluppo complessivo di circa 277
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metri, un muro andatore in sinistra con sviluppo di 5,60 metri ed un muro andatore in destra con

sviluppo di 5,05 metri.

La passerella ciclopedonale in carpenteria metallica & posizionata ad un’altezza minima di 6,60

metri dal piano ferro e poggia su spalle in c.a. sui lati est ed ovest.

Figura 70 — Sezione longitudinale passerella ciclopedonale via Lopez.

La spalla ovest in c.a. € costituita da un muro verticale con altezza di 7,20 m e spessore di 0,85 m e
da una fondazione di dimensioni 6,10x3,10x1,00m su n.25 micropali #240mm, tubo @#168.3mm,

spessore 10mm, con lunghezza 12,00 metri posti secondo una maglia 0,60x1,20 m.

La spalla est in c.a. & costituita da un muro verticale con altezza di 3,90 m e spessore di 0,85 m e da
una fondazione di dimensioni 6,10x2,50x0,80m su n.20 micropali #240mm, tubo @168.3mm,
spessore 10mm, con lunghezza 12,00 metri posti secondo una maglia 0,60x1,20 m.

La passerella ciclopedonale presenta una lunghezza di 50,00 metri ed e costituita da una struttura

in carpenteria metallica con maglia strutturale costante pari a 3,13 m che diventano 3,09 m nelle

ultime campate in corrispondenza delle spalle.
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Figura 71 — Sezione trasversale passerella ciclopedonale

La struttura & costituita da travi in tubolari di acciaio @273x25 e da elementi verticali inclinati in
tubolari di acciaio #193,70x16. L'impalcato della passerella é realizzato con un profilo in acciaio ad

altezza variabile 0,24-0,40 m con predallas e soletta in c.a. (sp. 16 cm) con finitura in cemento.

Le finiture della passerella sono costituite da corrimano in tubolari metallici @40 posti ad 1,00 m
dal piano di calpestio, parapetto metallico, rivestimento interno di protezione in lamiera metallica

microforata con sottostruttura e dispositivi di illuminazione led.
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Figura 72 — Sezione trasversale passerella ciclopedonale
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7.4.7. Adeguamento della viabilita locale

L'ampliamento verso Ovest della sede ferroviaria e del fabbricato di stazione comporta
I’'adeguamento e la riorganizzazione della viabilita locale, con particolare riferimento a via Siccoli,

via Mariani, via Negri e via Lambruschini, nei tratti adiacenti ai nuovi binari.

Nello specifico, la tipologia e l'ubicazione delle opere di contenimento degli scavi nonché Ia
fasizzazione degli interventi in corrispondenza del fabbricato di stazione sono stati studiati in

modo tale da:

=  garantire la continuita della circolazione stradale e gli accessi privati anche in fase di cantiere;
®*  minimizzare le interferenze con i sottoservizi esistenti;

= riqualificare e razionalizzare I'assetto della viabilita locale nella configurazione di progetto.

Durante |'esecuzione delle operazioni di scavo e di realizzazione delle opere civili si prevedono

deviazioni provvisorie della viabilita locale per assicurare gli obiettivi precedentemente elencati.

e Fase O - Lavorazioni per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi: si prevede la
chiusura delle viabilita di via Siccoli, dall'incrocio con via Lambruschini alla rotatoria
esistente, e di via Mariani, nel tratto di fronte all'attuale accesso ciclo-pedonale alla
stazione. Per garantire i flussi di circolazione per gli accessi di via Siccoli & prevista la
realizzazione di una viabilita provvisoria e I'istituzione del doppio senso di marcia lungo via

Lambruschini, mediante I’eliminazione provvisoria degli stalli di sosta.

In tale fase si prevede di realizzare anche la paratia provvisoria PPO1 e il nuovo accesso

all'istituto Mario Negri dall'omonima via.

e Fase 1 - Lavorazioni per la realizzazione delle opere dell'ampliamento della stazione: si
prevede che via Mariani rimanga chiusa nel tratto di fronte all'accesso ciclo-pedonale alla
stazione per la realizzazione delle opere di ampliamento della stazione (piazzale lato
Milano). Per garantire i flussi di circolazione viene riportata sulla sede originaria, ma con

sezione ridotta, via Siccoli e permane l'istituzione del doppio senso di marcia lungo via
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Lambruschini. Viceversa, il tratto di viabilita dall'edificio del Politecnico verso nord, viene

deviato per permettere la realizzazione delle opere previste nel suddetto tratto.

In questa fase si prevede l'installazione di new jersey lungo via Negri, via Mariani e via
Siccoli per una lunghezza complessiva di 925 metri e di una recinzione lungo il lato ovest di

via Siccoli per una lunghezza di 145 metri.

* Fase 2 - Lavorazioni per il completamento delle opere in progetto interferenti con la
viabilita esistente: completate le lavorazioni di ampliamento del piazzale della stazione
viene ripristinata la viabilita a senso unico sul tratto di via Mariani e ripristinato il senso
unico su via Lambruschini. E prevista la realizzazione temporanea di una viabilitd ad
integrazione dell'accesso ai fabbricati industriali in corrispondenza dell'area a nord di via
Siccoli. Le restanti deviazioni provvisorie, previste nelle fasi precedenti, restano tali fino al

termine di tutte le lavorazioni interferenti con la viabilita esistente.

Il pacchetto di pavimentazione stradale previsto per la viabilita provvisoria € costituito da una
sottofondazione in misto granulare con spessore di 30 cm, uno strato di base in conglomerato

bituminoso con spessore di 7 cm e manto di usura spesso 3 cm.

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA

Scala 1:10

LOTOE

040

430

MANTD D'USURA sp=3cm
STRATC DI BASE W CONGLOMERATO BITUMIMOSC sp=7ern
SOTTOFONDAZIOME N MISTO GRAMULARE sp=30cm

Figura 73 — Particolare pacchetto di pavimentazione viabilita provvisoria
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Nella configurazione finale di progetto & previsto che:

Via Siccoli presenti una piattaforma stradale pavimentata di 8,00 m, composta da due corsie
per i due sensi di marcia da 3,50 m e banchine esterne con larghezza di 0,50 m.

Nel tratto iniziale di Via Siccoli procedendo verso sud per una lunghezza circa 197 metri &

revista la realizzazione di un marciapiede sul lato binari con un’ampiezza minima di 1,50 m.
tal I d d | lato b ! di 1,50
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Figura 74 — Sezione caratteristica Via Siccoli con marciapiede lato binari.

Nel tratto successivo fino al fabbricato di stazione, per una lunghezza di circa 148 metri e
prevista la realizzazione di un’area verde lungo il lato dei binari. Sul lato opposto e prevista la
realizzazione di un marciapiede con ampiezza minima di 1,50 m per i primi 68 metri, mentre

nei rimanenti 80 metri si prevede I'adeguamento del marciapiede esistente.

Nel tratto che corre lungo il fabbricato di stazione (lunghezza 119 metri), oltre alle due corsie
di marcia e le banchine, & prevista la realizzazione di n.8 stalli di parcheggi in linea con
dimensioni 2,00x5,00m posizionati lungo la stazione. In questo tratto & prevista la
realizzazione di un marciapiede lato stazione, con ampiezza variabile (minimo 1,50 m), e la
demolizione di parte del marciapiede esistente sul lato del Politecnico con adeguamento dello

stesso ad un’ampiezza minima di 1,70 m.
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Figura 75 — Sezione caratteristica Via Siccoli in corrispondenza del Fabbricato di stazione e dell’ingresso ovest.

* Via Mariani presenta una piattaforma stradale pavimentata di 6,00 m, composta da una corsia

a senso unico di marcia da 3,50 m e banchine esterne con larghezza di 0,25 m.

Nel tratto iniziale di Via Mariani (104 metri), lungo il Piazzale lato Milano, dall’intersezione con
Via Lambruschini all’intersezione con Via La Masa, € prevista la presenza di marciapiedi su
entrambi i lati della carreggiata. Il marciapiede realizzato sul lato del Piazzale di Stazione ha
un’ampiezza variabile (minimo 1,50 m), mentre quello lato Politecnico ¢ ricavato adeguando il
marciapiede esistente ad un’ampiezza di 1,50 m. Quest’ultimo marciapiede viene sagomato

per la realizzazione di n.4 stalli di sosta in linea con dimensioni 2,00x5,00m.

i
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Figura 76 — Sezione caratteristica tratto iniziale Via Mariani con stalli di sosta in linea
Nel tratto finale di Via Mariani (123 metri), dall’intersezione con Via La Masa all’'intersezione
con Via Negri, & previsto I'adeguamento del marciapiede esistente sul lato opposto ai binari
con ampiezza minima di 1,50 m, che viene sagomato per la realizzazione di n.3 stalli di sosta in

linea con dimensioni 2,00x5,00m.

QO03Da001ITOORO 77 di 171



ER NORD-ING

HE FNMGROUP Mod. 7.5-01 Rev. 01

v HETL ELTETE

i e
—+

1 &

| ™~
| |
|
! |
I |
| |
|

|
|
| |
L =
I—t—1 _“
[ \
|

j

|

j

| |

j

|

L

Figura 77 — Sezione caratteristica Via Mariani con stalli di sosta in linea

e Su via Negri & prevista I'apertura di due accessi carrabili, uno a servizio della nuova SSE e

I'altro in sostituzione dell’accesso all’lstituto M. Negri demolito per la realizzazione delle

opere di ampliamento della sede ferroviaria.

Sull’area di intervento & prevista la realizzazione di un nuovo pacchetto stradale composto da una
sottofondazione in misto granulare con spessore di 25 cm, uno strato di base in conglomerato
bituminoso con spessore di 10 cm, uno strato di collegamento (binder) spesso 6 cm ed un manto

d’usura con spessore di 4 cm.

Nel caso di risistemazioni di pavimentazione stradale esistente si prevede la scarifica dello strato

esistente con spessore di 4 cm e successiva stesa di manto d’usura.

La realizzazione dei nuovi marciapiedi prevede un pacchetto di pavimentazione costituito da una
sottofondazione in misto granulare con spessore di 20 cm, un massetto un cls (sp. 10 cm) con rete

elettrosaldata @8, maglia 20x20 e uno strato di manto d’usura con spessore di 3 cm.

| cigli dei marciapiedi sono realizzati con cordoli in pietra su letto di malta cementizia.
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7.4.8. Nuova sottostazione elettrica (S.S.E.)

Per la realizzazione dei nuovi binari di stazione si dovra procedere alla demolizione della
Sottostazione elettrica e della sede delle squadre di manutenzione dell’larmamento e degli

impianti ACS, attualmente posti immediatamente a sud del fabbricato di stazione.

Le funzioni assolte dalla sede di squadra di manutenzione dell’larmamento saranno trasferite ad un
nuovo impianto presso |'area di scalo FERROVIENORD di Bovisasca, mentre la nuova sottostazione

elettrica, unitamente alla sede di squadra ACS, sara ricollocata a ridosso del fabbricato viaggiatori.

Il nuovo fabbricato sara posizionato in un’area recintata di circa 2.040 mq. Le recinzioni sono
realizzate in muri in cls su paratia di pali, lungo il lato est per un’estensione di circa 80 metri, ed in
pannelli grigliati metallici tipo “KELLER” su muratura in blocchi cavi di cls vibrocompresso con

fondazione in c.a. sui restanti lati per una lunghezza complessiva di circa 140 metri.

La sistemazione delle aree esterne prevede la realizzazione di un piazzale carrabile di circa 1.005
mg, Ssu cui vengono posizionati n. 3 box sezionatori, e di un camminamento pedonale di circa 119

mq lungo il lato ovest dell’edificio.

\
1
&

=1 FT

|

Figura 78 — Pianta nuova sottostazione elettrica.

La nuova sottostazione elettrica e costituita da un fabbricato con un ingombro planimetrico di

67,00x13,80 metri ed un’altezza della copertura piana di 5,20 metri dal piano di campagna.

L’edificio & suddiviso strutturalmente in due corpi: il Corpo 1 ospita i locali tecnici e funzioni per il
personale operativo della sede ACS quali uffici di appoggio, aree ristoro, spogliatoi, servizi igienici,
un’officina ed un magazzino, mentre il Corpo 2 e costituito dalle funzioni tecniche della

sottostazione elettrica con Locale ITT, Sala Controllo, n.2 TSA e n.3 TR.GR.
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Il Corpo 1 presenta un ingombro planimetrico pari a 23.70x13.40m ed un’altezza utile minima pari
a 4.75m. Il Corpo 2 ha un ingombro planimetrico pari a 42.85x13.40m ed un’altezza utile minima

paria 4.75m. Tra i due corpi e previsto un giunto strutturale di 5 cm.

La struttura del fabbricato e realizzata mediante un telaio in c.a. con pilastri 30x50cm, travi
longitudinali 50x65cm, travi trasversali 30x35cm ed un solaio di copertura in pannelli alveolari (sp.
30 cm). Le fondazioni sono costituite da due platee in c.a. distinte per i due corpi (giunto

strutturale 5cm): Corpo 1 con dimensioni 27,3x13,40 m e Corpo 2 con dimensioni 42,85x13,40 m.
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Figura 79 — Pianta carpenteria solaio di copertura della sottostazione elettrica.
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Figura 80 — Sezione longitudinale carpenteria della sottostazione elettrica.

Il solaio a quota terreno e costituito da un vespaio areato di casseri a perdere tipo iglu con getto di

completamento in c.a. con rete elettrosaldata, masseto e pavimentazione.
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Figura 81 — Sezione trasversale carpenteria Corpo 2 nuova sottostazione elettrica.

E prevista I'adozione di un solaio alveolare prefabbricato di spessore 30cm pili 5cm di soletta. Tale
scelta consente di intessere il solaio su una luce di circa 13m evitando cosi il ricorso a pilastri
interni agli edifici. Il pacchetto di copertura prevede che al di sopra del solaio in pannelli in c.a.
alveolare venga realizzato un massetto delle pendenze con spessore minimo di 5 cm su cui
applicare una guaina impermeabilizzante inferiore con spessore di 4 cm ed una guaina
impermeabilizzante superiore di tipo protetto (sp. 4 cm). Il bordo della copertura, realizzato in

muratura, e rivestito con una scossalina metallica con sottostruttura di sostegno.

Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene attraverso un sistema di raccolta costituito da
n.18 bocchettoni con cuffia parafoglia in copertura, n.18 pluviali in PVC con rivestimento

protettivo in acciaio alla base (fino all’altezza di 2 metri) e pozzetti di raccolta.
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Figura 82 — Prospetti nuova sottostazione elettrica.

Le tamponature esterne sono realizzate in blocchi cavi di calcestruzzo vibrocompresso (sp. 25 cm),
con strato isolante (sp. 8cm), intonaco interno (sp. 1,5cm) ed esterno (sp. 1,5cm). Sul lato esterno
e prevista una finitura a tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per un’altezza dal
piano di campagna di 90 cm ed un rivestimento in listelli di laterizio (sp. 3cm), da quota 90cm fino

alla copertura (h= 385 cm).

‘ ‘ ' i i

Figura 83 — Planimetria SSE con indicazioni murature e finiture

Le tramezzature tra i due corpi sono costituite da muratura (spessore totale 26,5cm) realizzate in
blocchi cavi di calcestruzzo vibrocompresso, caratteristiche REI 120 (sp. 25 cm), con intonaco (sp.
1,5cm). Le tramezzature interne sono realizzate in blocchi cavi di calcestruzzo vibrocompresso, con
intonaco (sp. 1,5cm+1,5cm), ed in base agli ambienti che dividono presentano caratteristiche

REI120 o REI60.
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Figura 84 — Sezione Corpo 1 con indicazioni murature e finiture

Per quanto riguarda le finiture utilizzate per le pavimentazioni si & previsto:

Pavimento a getto di tipo industriale antiscivolo con strato di usura non inferiore a 10 mm;
Pavimento in mattonelle klinker;
Pavimento in gres fine porcellanato non smaltato;

Pavimento flottante.

Per quanto riguarda le finiture utilizzate per i rivestimenti si & previsto:

Rivestimento in piastrelle si gres fine porcellanato non smaltato (dim. min. 20x20 cm)

H=200 cm + tinteggiatura con idropulitura lavabile;
Tinteggiatura con idropulitura lavabile + zoccolino in gres fine porcellanato non smaltato;
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio H=90cm e rivestimento in laterizio;

Tinteggiatura con idropulitura lavabile.
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Figura 85 — Sezione Corpo 1 con indicazioni murature e finiture

Per quanto riguarda le finiture utilizzate per i soffitti si & previsto:

Controsoffitto ispezionabile in pannelli di cartongesso con struttura di sostegno in acciaio
zincato e completo di materassino isolante (sp. 3cm), altezza dal pavimento H=300cm;

Controsoffitto ispezionabile in pannelli di cartongesso con struttura di sostegno in acciaio

zincato e completo di materassino isolante (sp. 3cm), altezza dal pavimento H=240cm.
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7.4.9. Ampliamento fabbricato di Stazione e riqualificazione piazzali

7.5. RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI
L'idea progettuale e quella di dare, contestualmente all’ampliamento precedentemente descritto,
una nuova identita architettonica alla stazione inserendola nel contesto attraverso:
- razionalita tecnologica
- alternanza di materiali solidi e materiali leggeri
- armonia tra modernita e tradizione
- sobrieta e semplicita compositiva
che contraddistinguono il linguaggio architettonico di Milano.

Nella progettazione relativa a materiali architettonici quali pavimentazioni, rivestimenti, parapetti,

scale, lucernari, schermature, infissi ecc, si € fatto riferimento a:
- Manuale Spazi FNM
- Linee Guida per la progettazione architettonica dei siti del Gruppo FNM

che prediligono una metodologia progettuale legata alla modularita, all’utilizzo di materiali
ricorrenti e cromatismi identitari, nel rispetto della durabilita, resistenza e manutenibilita, a

garanzia di una gestione sostenibile.

La scelta progettuale & stata quindi quella di svuotare I'edificio, mantenendone solo la struttura
portante, della quale si prevede un adeguamento sismico (si rimanda nel dettaglio agli elaborati
specifici), e di lavorare su volumi e spazi all'interno di esso che possano identificarne i diversi
utilizzi differenziandoli attraverso 'uso di materiali solidi (per funzioni tecniche) e leggeri (per
funzioni commerciali).

Anche all’esterno del fabbricato si alternano pieni e vuoti secondo una griglia modulare dettata
dalla maglia della struttura portante, leggibile in prospetto, creando un ritmo tra solidita e
trasparenza.

Per creare una continuita visiva tra interno ed esterno, la stazione viene concepita come un vero e

proprio spazio aperto coperto, un grande atrio di comunicazione per una migliore fruizione dei
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servizi offerti, con la presenza di grandi lucernari che migliorano la qualita ambientale degli spazi e

il benessere dell’'utenza.

Allo stesso tempo, i lucernari e le bucature previste verso il piano banchine aumentano la
permeabilita e la luminosita degli spazi, rendendo piu gradevole I'utilizzo dei servizi.
Inoltre, I'utilizzo di pochi materiali e cromatismi omogenei consente una continuita materica e

rende il progetto semplice ed uniforme.

7.6. AMPLIAMENTO FABBRICATO DI STAZIONE

La realizzazione dei nuovi binari -I, -ll, -lll e —=IV comporta I'ampliamento verso Ovest (lato
Politecnico) del fabbricato di stazione esistente, per una larghezza pari a circa 39 m e per uno

sviluppo longitudinale al piano binari pari a circa 218 metri.

oL S

Figura 86 — Planimetria generale stazione di Bovisa.

Al Piano Banchine & prevista la realizzazione di due nuove banchine “ad isola” a servizio
rispettivamente dei binari -I/-1l e -1lI/-1V e di una banchina di servizio in corrispondenza del binario
-I. Sul lato binario IV verra realizzata una banchina in aderenza a quella esistente in modo da

realizzare una banchina pil ampia realizzando delle forature del muro perimetrale.

Su ciascuna delle due banchine “ad isola” e prevista la realizzazione di n.3 corpi scala, n.1 scala

mobile e n.1 ascensore.
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Al Piano Banchine esistente e prevista una ristrutturazione totale con rimozione e sostituzione di

pavimentazioni, controsoffitti e rivestimenti e la progettazione di nuove finiture.

[ WYy v N

M
Figura 88 — Sezione trasversale in corrispondenza del piazzale lato Milano — prospetto sud.

L'ampliamento del Piano Ingressi prevede la realizzazione di n. 6 corpi scala interne, n.2 scale
mobili, n.2 ascensori di collegamento con le nuove banchine. Per gli accessi dal piano campagna si
prevedono n. 3 corpi scala e n. 2 ascensori sul lato ovest, n.4 corpi scale, n. 2 ascensori e una

rampa ciclopedonale (pendenza del 5%) sul lato est.

Al Piano Ingressi € prevista una completa ristrutturazione degli spazi del fabbricato esistente,
mediante la riconfigurazione degli spazi e delle funzioni attuali e attraverso un rinnovamento
architettonico di finiture e materiali. Le funzioni esistenti relative al personale tecnico della
stazione vengono riposizionate in area ristrutturate e riconfigurate. Accanto a tali funzioni ed ai
servizi per i viaggiatori, si prevede l'introduzione di esercizi commerciali stabili localizzati sul lato

Saronno, laddove si prevede il passaggio e la nuova fermata del tramvia.
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La riconfigurazione del Piano Ingressi prevede che, successivamente al riposizionamento delle
funzioni attualmente esistenti nell’area nord-ovest, I'atrio di stazione venga esteso fino alle
facciate. Gli ingressi al Fabbricato di Stazione sono previsti ai quattro lati del fabbricato stesso; dal

piano campagna si prevedono accessi sui lati est e ovest tramite nuovi elementi di risalita.

[‘-.‘ EYET|
LTS

(il
I T
| 115 i
| ‘ 1 I
| O
? | ﬂ I
0 | u
i T

|
5 50 ¢ . S o 1 1

S T

Figura 89 — Planimetria Piano Ingressi e piazzali Stazione di Bovisa

W e — —_— e - —_— — — — - —F

p— Teununws |l inuunsnununnnns (A0 sununanunns A0 snuunnnunnss i) ARUNSERRENRAILE.

Figura 90 — Sezione trasversale.

Nel rispetto dello schema architettonico attuale, il settore centrale del Piano Ingressi (coperto)
viene adibito a fabbricato viaggiatori e predisposto per I'insediamento di varie funzioni, mentre i
due settori laterali (aperti) vengono adibiti a piazzali (lato Milano e lato Saronno). La nuova

configurazione prevede:

* il collegamento coperto tra i servizi di stazione e della futura fermata del tram, il Politecnico, le

aree a parcheggio e le varie zone urbane;

e un’area di distribuzione tra i diversi servizi di stazione e I’accesso alle banchine.
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Per dare continuita funzionale ai vari percorsi si prevede la realizzazione di pensiline esterne sui
lungo tutto il fabbricato e di una pensilina piu alta a servizio della nuova fermata del tram,
localizzata a nord.

Per concludere, gli interventi di riqualificazione della Stazione prevedono la realizzazione di una
nuova facciata del fabbricato, che conferisce un nuovo aspetto architettonico apportando un

miglioramento in questa area urbana in via di sviluppo.
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Figura 91 —Prospetto sud.

Figura 92 —Prospetto ovest.

Nei seguenti paragrafi si descrivono in dettaglio gli interventi sopracitati.

7.6.1.1. Interventi di riqualificazione del piano banchine esistente

Attualmente il Piano Banchine esistente e costituito da n. 2 banchine laterali a servizio del binario
1 e del binario 8 e da n.3 banchine “ad isola” a servizio dei binari 2/3, 4/5 e 6/7. Su ognuna delle

cinque banchine sono presenti:
n. 3 corpi scala,
n. 1 scala mobile

n.1 ascensore.
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Figura 93 —Vista del piano banchina

Figura 94 —Vista del piano banchina

La struttura in c.a. & costituita da pilastri/setti rettangolari, in corrispondenza del fabbricato di
stazione, e da pilastri circolari nelle aree sud e nord, sottostanti ai piazzali lato Milano e lato

Saronno.

Successivamente agli interventi di demolizione della pavimentazione delle banchine e della
demolizione dei controsoffitti esistenti, sono previsti interventi di riqualificazione dell’intero Piano

Banchine esistente.
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Figura 95 — Pianta Piano Banchine post-operam.

Gli interventi di riqualificazione dell’esistente sono costituiti da:

e Rifacimento della pavimentazione delle banchine in piastrelle di gres porcellanato (sp. 2cm)
su letto di malta (sp. 1cm), con realizzazione del massetto in cls alleggerito (sp. 7 cm) e

realizzazione giunti orizzontali;

e Realizzazione di nuovi controsoffitti metallici su tutte le banchine a quota 370 cm dal piano
di calpestio;

* Installazione di un rivestimento gres delle pareti verticali per un’altezza interna di 3,70 m.

e Realizzazione di pareti in blocchi cavi in calcestruzzo, previste sotto tutti i corpi scala,
creando dei locali tecnici e/o di servizio con accesso sul lato corto. Queste partizioni

seguono I'andamento delle scale, su cui si appoggia in parapetto vetrato, consentendo una

maggior permeabilita, leggerezza e luminosita.

E inoltre prevista I'installazione di percorsi tattili per disabili e striscia gialla di sicurezza per I'intera

estensione delle banchine esistenti, come descritto nella corrispondente Relazione Tecnica.

Figura 96 — Dettaglio Pianta Piano Banchine esistente con indicazione delle finiture e dei materiali di progetto
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In particolare, &€ quindi previsto:

= Banchine: per tutte le banchine esistenti & previsto mantenimento del cordolo in
botticino e il rifacimento della pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, con
installazione della fascia gialla di sicurezza e dei percorsi tattili, I'installazione di
nuovi controsoffitti metallici con velette di chiusura a quota 370 cm dal piano di
calpestio, all'interno dei quali verranno previsti i passaggi impiantistici e
I'illuminazione, l'installazione dei rivestimenti verticali in piastrelle di gres per

un’altezza interna di 3,7 m.

= Scale: si prevede la ripavimentazione di tutte le scale di risalita muniti di scivolo per
biciclette, I'installazione di nuovi corrimani di tipo in acciaio inox AISI 316L su due
livelli (h:75 cm e h:90 cm), si prevede I'adeguamento della scala alla nuova quota di
sbarco, con I'aggiunta di un gradino sull’ultima rampa , un nuovo pianerottolo e due
gradini di sbarco al piano ingressi, per consentire una doppia uscita laterale
distribuendo i flussi ed evitando l'interferenza con ['uscita dall’ascensore; si
prevede la realizzazione di nuove tramezzature in blocchi cavi in calcestruzzo (sp.25
cm) che sorreggono un nuovo parapetto vetrato, linstallazione di nuovi
controsoffitti metallici, nuovi rivestimenti verticali in piastrelle di gres a tutta
altezza in corrispondenza dei setti, installazione di porta a battente, dim.=90(l) x
210(h).

= Ascensori: si prevede la sostituzione degli ascensori esistenti con nuovi ascensori di
tipo 3 secondo le norme STI PRM, con cabina di dimensioni 110x210 cm, ideali per il
trasporto delle biciclette; le due pareti trasversali alla banchina saranno in vetro,

per una maggiore visibilita e trasparenza; la porta avra dimensioni 90x210 cm.

= Struttura portante: per I'adeguamento sismico sono stati necessari alcuni interventi
di rinforzo della struttura portante esistente e di alcuni controventi in
corrispondenza dei corpi scala (tre per banchina) che sono stati studiati con un
disegno specifico, per una migliore integrazione architettonica, con rivestimenti
alternati pieni e trasparenti, laddove necessario a consentire il passaggio della luce.

Per offrire una maggiore omogeneita di intervento, laddove non si prevede il
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rinforzo dei pilastri circolari, si e studiato un rivestimento in fibrocemento su

sottostruttura metallica con trattamento finale antiscritta.

= Pareti esterne: lungo le pareti di chiusura esterne del lato est si prevede I'apertura
di tutte le forometrie possibili, nel rispetto dell’adeguamento sismico, per
consentire il passaggio di luce ed aria; per garantire la sicurezza dell’utenza a quota
marciapiede si prevede l'installazione di serramenti con struttura in montanti e
traversi in profili estrusi in acciaio, a telaio fisso, con lamiera stirata sp. 2mm
verniciata di larghezza variabile e altezza 160 cm. Lungo tutto il lato ovest, verso
I'ampliamento, si prevedono aperture mantenendo lo stesso passo dei setti

strutturali vicini per omogeneita e per garantire la permeabilita visiva.

7.6.2.  Piano banchine -ampliamento di stazione (nuovi binari 1-4)

Il progetto di ampliamento del fabbricato di stazione prevede la realizzazione Piano Banchine e
prevista la realizzazione di due nuove banchine “ad isola” a servizio rispettivamente dei binari -1/-Il
e -llI/-IV, di una banchina di servizio in corrispondenza del binario -I e dell’ampliamento della
banchina esistente. Su ciascuna delle due banchine “ad isola” e prevista la realizzazione di n.3

corpi scala, n.1 scala mobile e n.1 ascensore con struttura metallica.

Le due banchine “ad isola” presentano larghezza pari a 6,30 m, mentre la banchina di servizio del

binario | risulta larga 1,04 m.
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Figura 98 — Sezione trasversale Piano Banchine nuovo (dx) ed esistente (Sx) in corrispondenza del piazzale.
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Figura 99 — Sezione trasversale Piano Banchine nuovE.

Il pacchetto di pavimentazione delle nuove banchine & costituito da piastrelle in gres porcellanato
(sp.2 cm), su letto di malta (sp.1cm), con fascia perimetrale in botticino (sp. 6cm), e da un
massetto delle pendenze in cls alleggerito con spessore variabile 10-12 cm. La soletta in C.A., dello

spessore di 20 cm, insiste su 10 cm di cls magro e su 105 cm di materiale arido si cava compattato.

E inoltre prevista I'installazione di percorsi tattili per disabili e striscia gialla di sicurezza per I'intera
estensione delle nuove banchine, come descritto nella corrispondente Relazione Tecnica.
In corrispondenza delle banchine e delle scale e prevista la realizzazione di controsoffitti metallici a

guota 3,7 m dal piano di calpestio.

Tutte le strutture e le partizioni verticali sono rivestite con piastrelle in gres a tutta altezza, a meno

dei pilastri circolari localizzati alle due estremita della stazione, sui quali si prevede la finitura con

trattamento antiscritta.
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Figura 100 — Sezione longitudinale nuove banchine.

| collegamenti verticali per il piano superiore su ciascuna banchina, in coerenza con la parte

esistente, saranno costituiti da:
= n. 3 copriscale,
= n1scale mobile
= n.1ascensore.
Nelle zone al di sotto delle scale si prevede la realizzazione di locali tecnici.

In corrispondenza della suddivisione dei conci strutturali delle banchine & prevista la realizzazione

di giunti orizzontali e verticali.
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Figura 101 — Dettaglio Pianta nuovo Piano Banchine esistente con indicazione delle finiture e dei materiali di progetto
In particolare, & previsto:

= Banchine: realizzazione delle banchine con pavimentazione in piastrelle di gres
porcellanato, installazione di nuovi cordoli in cls prefabbricato di tipo 2 (per il
posizionamento della linea gialla a 85 c¢cm dalla rotaia piu interna), l'installazione
della fascia gialla di sicurezza e dei percorsi tattili, I'installazione di controsoffitti
metallici con velette di chiusura a quota 370 cm dal piano di calpestio, all'interno

dei quali verranno previsti i passaggi impiantistici e l'illuminazione, I'installazione
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dei rivestimenti verticali in piastrelle di gres per un’altezza interna di 3,7 m. Ai due
lati esterni le banchine presentano scivoli di collegamento al piano ferro in cls
vibrato. Tali rampe permettono I'accesso all’attraversamento a raso sui binari per le

vie di fuga antincendio.

= Scale: in carpenteria in c.a. con pavimentazione in gres e corrimano in acciaio inox
AlISI 316L su due livelli (uno ad un'altezza compresa tra 0,90 ed uno ad un'altezza di
0,75 m); i primi e gli ultimi gradini di ciascun pianerottolo prevedono una fascia
antiscivolo a contrasto; blocchi cavi in calcestruzzo (sp.25 cm), parapetti vetrati e
locale tecnico sotto i corpi scala. Su tutti i corpi scala si prevede lo scivolo per

biciclette.

= Locali tecnici- posti al di sotto dei corpi scala e realizzati mediante tramezzature in
blocchi di cls cavi (sp.25 cm), si prevede il rivestimento orizzontale in piastrelle di
gres porcellanato e rivestimento delle murature in intonaco. Installazione di porta

ad un battente, dim.=90(1)x210(h).

= Struttura portante: per la struttura portante e stato riproposto lo stesso linguaggio
della struttura esistente, per un’unicita di linguaggio; si prevedono quindi setti nel
corpo centrale a due piani e pilastri circolari nelle due ali centrali; in corrispondenza
del giunto longitudinale tra i due corpi si prevede un raddoppio della struttura
esistente in affiancamento che consente di creare un’unica banchina e

contemporaneamente leggere la permeabilita della stazione.

Per 'adeguamento sismico sono stati necessari due controventi in corrispondenza
dei corpi scala in corrispondenza della banchina binario 1V, che sono stati studiati
con un disegno specifico, per una migliore integrazione architettonica, con
rivestimenti alternati pieni e trasparenti, laddove necessario a consentire il

passaggio della luce.

= Ascensori: si prevede l'installazione di nuovi ascensori in carpenteria metallica di
tipo 3 secondo le norme STI PRM, con cabina di dimensioni 110 x210 cm, ideali per
il trasporto delle biciclette; le due pareti trasversali alla banchina saranno in vetro,

per una maggiore visibilita e trasparenza.
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= Parete esterna: La parete esterna lungo il lato ovest viene riproposta con lo stesso
linguaggio della parete esistente sul lato est, con aperture laddove possibile, per

dare maggiore luminosita al piano banchine.

7.6.3. Cabina di stazione

La nuova cabina di stazione & posizionata all'interno dell’avancorpo posto sul lato est ed e
costituita da due corpi: quello piU a nord di dimensioni 32,30 x 7,05 m e quello piu a sud, dove si
localizza il generatore elettrico, di dimensioni 4,7 x 7,05 m; tra i due corpi si prevede la
Sottostazione elettrica. | due corpi si posizionano al di sotto del piazzale lato Saronno, in adiacenza

alla rampa di accesso ai mezzi di soccorso, opera di altro appalto.

Figura 102 — Pianta Piano Banchine con indicazione della Cabina di stazione.
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Figura 103 — Sezione fabbricato di stazione con Cabina di stazione.

La quota altimetrica dei corpi corrisponde alla quota +131,70, piu bassa di quella del marciapiede
di accesso alla stazione (+132,25) e si trova ad un’altezza intermedia tra il Piano Banchine ed il
Piano Ingressi. L’accesso pedonale a suddetti locali avverra attraverso una rampa di pendenza pari
al 5% accessibile direttamente tramite il marciapiede, mentre I'accesso carrabile attraverso la

rampa dei mezzi di soccorso, ad opera di altro appalto.

SSE

===

Figura 104 — Pianta Cabina di stazione

Il manufatto a nord € suddiviso in 8 ambienti con funzione di: Consegna MT1, locale Misure MT1,
Trafo 1, Power Center QGBT, Trafo 2, locale Misure MT2 e Consegna MT2; il manufatto a sud

presenta solo il generatore elettrico.
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La struttura é realizzata interamente in c.a. intonacata con intonaco esterno di tipo tradizionale ed
interno di tipo REI120; tutte le aperture sono localizzate sul lato est, tutte a battente di tipo REI

dotate di maniglione antipanico.
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Figura 105 — Sezione longitudinale Cabina di stazione

Il solaio a quota piano di campagna € costituito da un vespaio areato di casseri a perdere tipo
“iglu” (h=65cm) con getto di completamento in c.a., masseto in cls alleggerito e pavimentazione di
tipo industriale. Solo nel locale Power Center QGBT si prevede l'installazione di pavimentazione di

tipo flottante in conglomerato cementizio.

Il solaio di copertura & costituito da una soletta in c.a. dello spessore di 35 cm su cui si appoggia il

pacchetto di finitura del piazzale lato Saronno.
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Figura 106 — Sezione trasversale Cabina di stazione.
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7.6.3.1. Interventi di riqualificazione del piano ingressi esistente

7.7. AREE ESTERNE-ACCESSI ALLA STAZIONE

7.7.1. Ingresso lato est

Nella previsione progettuale si prevedono accessi alla stazione lungo i lati est ed ovest.

Sul lato est si prevedono accessi localizzati in tre punti: uno centrale, costituito da un elemento

pieno e ai lati esterni del corpo centrale, per un totale di:
* n.4corpiscale
* n.2 ascensori

* n.1rampa ciclopedonale

* n.1rampa carrabile (ad opera di altro appalto).
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Figura 107 — Planimetria di inquadramento del nuovo ingresso est.

Tutti i corpi di risalita partono da un unico marciapiede antistante il parcheggio, posizionato alla
guota altimetrica +132,25, su cui € prevista l'installazione di percorsi tattili per il superamento

delle barriere architettoniche, come descritto in seguito nel relativo paragrafo.

Tuti i tre corpi scala sono costituiti da 3 rampe di 7 gradini ciascuno (pedata 30 cm, alzata 16,9cm);
i primi e gli ultimi gradini di ciascun pianerottolo prevedono una fascia antiscivolo a contrasto. con
pianerottoli da 180 cm, muniti di doppio corrimano in acciaio inox AlISI 316L. Le scale sono in c.a.
rivestite in piastrelle di gres; i primi e gli ultimi gradini di ciascun pianerottolo prevedono una

fascia antiscivolo a contrasto. Tutte le scale sono munite di scivolo per biciclette.
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Lungo i lati longitudinali esterni e prevista la realizzazione di un parapetto, con struttura in acciaio
e vetro con altezza sopra il piano di calpestio di 1,10 m.

La nuova rampa ciclopedonale, con configurazione ad “U”, & costituita da 7 piani inclinati
(pendenza 5%) con dimensioni 10 x 2,50 m e da 7 pianerottoli con dimensioni 2,00 x2,50m.

Lungo i lati longitudinali della rampa € prevista la realizzazione di un parapetto con altezza sopra il
piano di calpestio di 1,10 m munito di un doppio corrimano tubolare @40, sp.2.5mm (h=0,75m e

h=0,90m dal piano finito), idoneo per I'utenza a mobilita ridotta.
Allo sbarco della suddetta rampa si rende ipotizzabile I'installazione di una velostazione.

Il due nuovi ascensori previsti per I'ingresso est sono posizionati sul lato nord, realizzati in
carpenteria metallica e di tipo panoramico. Secondo la normativa vigente in materia si prevede
I'installazione di ascensori tipo 3 secondo normativa STI PRM con cabina di dimensioni interne pari

a 1,10x2,10 e luce della porta pari a 0,90 m.

7.7.2. Ingresso lato ovest

Il progetto di ampliamento del fabbricato di stazione prevede la realizzazione di un nuovo ingresso
sul lato ovest per garantire I'accesso a tutti i tipi di utenti dall’area del Politecnico. | punti di risalita
sono due: uno centrale, con doppia scala, e uno verso il lato nord, con scala e ascensori. Tutti i
sistemi di risalita partono da un marciapiede collocato ad una quota altimetrica +131,77, munito di

percorsi tattili.
Si prevede infatti la realizzazione di:
* n.3scale

* n.2 ascensori
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Figura 108 — Planimetria di inquadramento del nuovo ingresso ovest.

Tuti i corpi scala sono costituiti da 3 rampe di 8 gradini ciascuno (pedata 30 cm, alzata 16,8 cm); i
primi e gli ultimi gradini di ciascun pianerottolo prevedono una fascia antiscivolo a contrasto; i
pianerottoli sono da 180 cm, le scale sono munite di doppio corrimano in acciaio inox AISI 316L. Le
scale sono in c.a. rivestite in piastrelle di gres; i primi e gli ultimi gradini di ciascun pianerottolo

prevedono una fascia antiscivolo a contrasto. Tutte le scale sono munite di scivolo per biciclette.

Lungo i lati longitudinali esterni della scala & prevista la realizzazione di parapetti, con struttura in

acciaio e vetro con altezza sopra il piano di calpestio di 1,10 m.

| nuovi ascensori previsti per l'ingresso ovest sono realizzati in carpenteria metallica, con
fondazioni in c.a. Secondo la normativa vigente in materia si prevede l'installazione di due
ascensori con cabina di dimensioni interne paria 1,10 x 2,10, idoneo per il trasporto delle bici, con

luce della porta pari a 0,90 m. Si prevede che gli ascensori siano di tipo panoramico.

QO03Da001ITOORO 101 di 171



ER NORD-ING

Il FNMGROUP

Mod. 7.5-01 Rev. 01

7.8. PIANO INGRESSI - AREE ESTERNE

7.8.1. Piazzali
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Figura 109 — Planimetria Piazzali esistenti.

Attualmente il piazzale lato Milano (Sud) della stazione e adibito a parcheggio ed ingresso utenti.

Al piazzale si accede sul lato est mediante una rampa carrabile.
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Figura 111 — Sezione longitudinale nuovo Piazzale lato Milano

Il piazzale lato Saronno (Nord) & costituito da un unico spiazzo pavimentato in betonelle. Lungo i
lati nord e sud sono presenti marciapiedi, anch’essi con pavimentazione in betonelle e su tutti i lati
e presente un parapetto metallico installato su cordolo in c.a. Al piazzale si accede mediante una

scala di servizio sul lato est e mediante le aperture della facciata nord del fabbricato di stazione.

Gli interventi di ampliamento del piazzale sul lato ovest prevedono la realizzazione di un pacchetto
orizzontale di uguale spessore dell’esistente che possa creare una continuita altimetrica.

Sul piazzale si prevede la sola realizzazione del marciapiede perimetrale all’edificio realizzato in
gres porcellanato di 2 cm di spessore su letto di malta, massetto alleggerito 4 cm, strato

impermeabilizzante e massetto in c.a. (15-20 cm con pendenze) su letto di ghiaia.

Infine, si prevede l'installazione di nuovi parapetti in acciaio e vetro sui cordoli perimetrali del

piazzale.
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Figura 113 — Sezione longitudinale nuovo Piazzale lato Saronno.

7.8.2. Pensiline esterne

Gli interventi di riqualificazione della Stazione prevedono la realizzazione di una pensilina esterna,
ed interventi di nuova facciata del fabbricato che conferisca un nuovo aspetto architettonico
all’edificio e nello stesso tempo, a livello funzionale, permetta all’'utenza un percorso coperto. Le
nuove pensiline, infatti, sono collocate in adiacenza al fabbricato lungo tutti i suoi lati, sui

marciapiedi che perimetrano il fabbricato.

Le pensiline sono realizzate interamente in carpenteria metallica, con pilatri e travi in acciaio e
pacchetto di copertura in lamiera grecata. L'intradosso della struttura viene rivestito mediante

controsoffitto in pannelli metallici all’interno dei quali si prevede I'installazione dell’illuminazione.

| pilastri presentano interasse variabile, secondo lo schema strutturale del fabbricato.
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Figura 114 — Sezione trasversale nuova pensilina.
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7.8.3. Nuova facciata - Prospetti

Come precedentemente descritto si prevede la semplificazione del progetto con I'apertura della
facciata mantenendo a vista solo la parte strutturale, per lasciare quanta pil trasparenza possibile;
i setti verticali saranno rivestiti esternamente con pannelli metallici, mentre internamente con
rivestimento in gres o intonacatura; le parti libere sono costituite da facciate in vetro che
consentono il passaggio della luce diretta ai locali di stazione. Tutti i prospetti presentano lo stesso
tipo di linguaggio.

Sui prospetti est e ovest si legge un basamento materico che delinea il piano banchine, con la
scansione delle aperture verso le banchine e con i corpi scala che raggiungono il piano ingressi.
Quest’ultimo e caratterizzato dall’alternanza tra pieni e vuoti, tra pareti vetrate e pareti in lamiera
microforata, che permette il passaggio di aria e luce. A chiusura un elemento pieno che contiene il
pacchetto orizzontale e nasconde gli elementi impiantistici e i lucernari. La pensilina, di esile

costituzione, rimarca il passo strutturale dei setti, dando la stessa ritmicita al prospetto.
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Figura 115 — Prospetto sud.

] Hilill | Nkl A ' A ARl

Figura 116 — Prospetto nord.
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Figura 118 — Prospetto est.
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7.9. PIANO INGRESSI — AREE INTERNE

Attualmente il Piano Ingressi esistente e costituito da un atrio di stazione (con ingresso viaggiatori
dal piazzale lato Milano) da aree riservate al personale e da servizi per i viaggiatori, quali punto di

ristoro e servizi igienici. Sono presenti n. 15 corpi scala, n. 5 scale mobili e n. 5 ascensori che

collegano I'atrio di stazione con le banchine esistenti al piano inferiore.

Figura 119 — Vista del piano ingressi
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Figura 120 — Vista del piano ingressi

Per il Piano Ingressi € prevista una completa ristrutturazione del fabbricato esistente, mediante la
riconfigurazione degli spazi e delle funzioni attuali, e attraverso un rinnovamento architettonico di
finiture e materiali. Le funzioni esistenti relative al personale tecnico della stazione vengono
riposizionate in aree ristrutturate e riconfigurate. Accanto a tali funzioni ed ai servizi per i

viaggiatori, si prevede l'introduzione di esercizi commerciali stabili e spazi comuni.

La riconfigurazione del Piano Ingressi prevede che, successivamente al riposizionamento delle
funzioni attualmente esistenti, I'atrio di stazione venga esteso fino alla facciata nord e che su
guesta vengano aperti due nuovi ingressi con relativi sistemi di controllo degli accessi. Anche sui
lati est e ovest si prevedono due ulteriori accessi esterni alla sagoma del fabbricato, ma coperti
dalle pensiline e direttamente accessibili dai corpi di risalita di nuova realizzazione centrali, per

una migliore fruizione della stazione.

Si prevede all'interno la messa a nudo della struttura, con demolizione di rivestimenti,

controsoffitti, di tutte le tamponature, degli infissi delle facciate e degli arredi.

Per ottenere una omogeneita tra interno ed esterno si € progettato un pacchetto che prevede una

continuita altimetrica tra gli spazi esterni e quelli interni.
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7.9.1. Piano

ingressi — esistente

Gli interventi di riqualificazione del Piano Ingressi esistente, in base all’area funzionale, possono

essere suddivisi:

* Ingressi

interna

i lato nord: gli ingressi del lato nord hanno superficie complessiva di circa 358 mq (h
=3,50m). Si prevede:

realizzazione di nuova pavimentazione in piastrelle di gres su letto di malta (sp.3
cm), con massetto in cls alleggerito (sp.5cm), cappa in c.a. (5 cm) su cassero
modulari tipo “iglu” h: 40 cm. In questo caso non si prevede I'isolamento in quanto
spazio aperto.

realizzazione di nuovi controsoffitti pendinati in pannelli metallici senza isolamento
(h:3,50 m dal piano di calpestio)

installazione di serrande avvolgibili sui due accessi entrata/uscita per la chiusura
notturna della stazione.

rivestimenti di opere strutturali per adeguamento sismico in pannelli di alucobond
con funzione di wayfinding e/o informativi, anche illuminati.

installazione di sistemi di controllo di entrata/uscita (tornelli) localizzati su due
zone: 5 ingressi e 5 uscite, un ingresso ed un’uscita specifici per PRM su ciascuna

Zona.

installazione di percorsi tattili per il superamento delle barriere architettoniche,

come descritto nella specifica Relazione Tecnica.
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La Guardiola di controllo ingressi nord, di superficie 12,00 mq e h interna=3,50m, &
localizzata tra i due accessi controllati, con vetrate h:260 cm su parete in blocchi di cls cavi.
”—ﬁ?:—ﬂ AT - B

pa
Figura 121 — Individuazione zona ingresso nord

e Atrio di stazione: il nuovo atrio di stazione viene concepito come uno spazio distributivo,
coperto ma aperto, che consente I'accesso ai servizi igienici e alle banchine per I'utenza, ai
vari locali tecnici per i dipendenti. L’atrio di stazione presenta una superficie di 2635 mq in
piastrelle di gres porcellanato (sp.2cm), su letto di malta (sp.3 cm), massetto in cls
alleggerito (sp.5 cm), cappa in c.a. di 5 cm di spessore su casseri modulari a perdere tipo
“igll” di h=40 cm. Sul solaio di piano si prevedono fori verso il piano banchine (4 nella zona
centrale e 4 nella zona verso est) di dimensioni 4,40 x 4,40 m, per consentire |I'aerazione e il
passaggio di luce. Per la sicurezza all’'utenza si prevede l'installazione di pareti vetrate
perimetrali ai fori con struttura in acciaio e vetro di sicurezza, di altezza 2,00 m, con

mancorrente ad altezza 1,10 m e zoccolo in acciaio inox. Tutto I’atrio prevede:

= |a realizzazione di nuovi controsoffitti pendinati in pannelli metallici per il passaggio

degli impianti e il collocamento dell’illuminazione,

= rivestimenti di tutte le pareti verticali piene in piastrelle di gres porcellanato a tutta

altezza;
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= il rifacimento dei parapetti delle scale esistenti in acciaio e vetro con altezza pari ad
1,10 m, I'adeguamento di tutti i corpi scala alla nuova quota altimetrica dell’atrio,
come precedentemente descritto, I'installazione sulle scale esistenti di corrimano
ambo i lati in acciaio inox AISI 316L su due livelli (uno ad un'altezza di 0,90 m ed uno

ad un'altezza di 0,75 m);

= [installazione di percorsi tattili per il superamento delle barriere architettoniche,

come descritto nella corrispondente Relazione Tecnica;

- linstallazione di chiusure notturne di tutti gli ingressi tramite serrande avvolgibili.

“‘ﬁfz——ﬂ A N —
n T SRR e fmrg| [ [T T

e

i
i
i
I

i
it

T ——

S i i o

Figura 122 — Individuazione zona atrio

 Commerciale (zona nord-est): si tratta di una superficie libera complessiva di circa 660 mq
all'interno della quale non si prevedono partizioni interne. Il pacchetto di pavimentazione &
lasciato al rustico; i controsoffitti sono previsti in pannelli metallici ad una quota di 3,5 m,
che vanno a chiudersi in facciata rastremandosi. Si prevedono le sole risalite impiantistiche
lasciando gli spazi liberi per una futura disposizione. Il pacchetto di pavimentazione al
rustico prevede un sistema di casseri modulari a perdere tipo “iglu” (h=30 cm) con cappa in
c.a. di 5 cm, massetto in cls alleggerito di spessore 5 cm e pannello isolante in polistirene

estruso espanso di 10 cm con sovrastante letto di malta da 3 cm di spessore. Gli accessi
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sono collocati sulla facciata del lato nord. In facciata, in corrispondenza dei setti, si prevede
la posa di un isolamento realizzato con pannello isolante di polistirene espanso estruso
sp.14 cm, rivestimento esterno in pannelli metallici e intonaco interno al rustico. Le
vetrate, di altezza 410 cm, sono modulari e costituite da montanti e traversi in profili di
alluminio con vetrate isolanti termo-acustiche con doppio vetro stratificato di sicurezza
66.1 e interposta intercapedine con gas argon; si prevedono aperture a due ante, munite di

maniglioni antipanico. Si prevedono inoltre tre cavedi tecnici per il passaggio degli impianti.

e
L
|

| R T ]

Figura 123 — Individuazione zona commerciale

Locali tecnologici (zona sud-est): i locali tecnologici sono stati predisposti nel quadrante
sud-est della stazione; sono previsti due accessi all’area: uno in corrispondenza dei tornelli
dell’ingresso sud, che da accesso alla biglietteria, ai servizi igienici e spogliatoi; uno
direttamente accessibile dall’atrio, che distribuisce ai vari locali tecnologici di stazione,
all’area ristoro e agli spogliatoi per FN. Tutti i locali tecnologici con caratteristiche REI
prevedono una pavimentazione flottante costituita da pannelli modulari in conglomerato
cementizio, sp. 4.6 cm su struttura di sostegno in acciaio zincato e sottostante pannello in
polistirene estruso espanso, sp. 10cm. Tutti gli altri locali prevedono un pacchetto di

finitura cosi definito: pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato (sp.2cm), su letto di
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malta (sp.3 cm), pannello isolante in polistirene espanso estruso spessore 10 cm, massetto
in cls alleggerito (sp.5 cm), cappa in c.a. di 5 cm di spessore su casseri modulari a perdere
tipo “iglu” di h=30 cm). Tutti i controsoffitti saranno in pannelli metallici con pannello

isolante. | locali sono cosi distinti:

= Disimpegno - superficie 67 mq (h interna=3,50m) con pareti in blocchi cavi di cls e

cartongesso.

= Locali ITT- superficie 16,80+ 26,30 + 26,35 mq (h interna=3,50 m) con pareti in
blocchi cavi di cls alleggerito e intonaco di tipo REI 120; le porte saranno di tipo

tagliafuoco REI 120 con maniglione antipanico.

= Ufficio - superficie 16,82 mq (h interna=3,50m) con pareti in cartongesso e blocchi

cavi di cls.

= Ufficio produzione doc. RFI/TRN - superficie 18,20 mq (h interna=3,50m) con pareti

in cartongesso e blocchi cavi di cls.

= Locale DCO-ACCM UPS e Locale UPS/ACCM - superficie 100 mq (h interna=3,50m)
realizzato mediante tramezzature in blocchi cavi in cls o cartongesso con intonaco
tipo REl 120 (sp.1,5cm) Installazione di porte tagliafuoco tipo REI 120 ad un

battente. Realizzazione di un cavedio tecnico per passaggio impianti.

= Anti-WC e WC a servizio del Locale DCO - superficie 12,50 mqg (h interna=2,70m),
realizzati mediante tramezzature in blocchi in calcestruzzo cavi e pareti in
cartongesso con rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato per un’altezza
pari a 240 cm e tinteggiatura con idropittura lavabile. Realizzazione di un cavedio
tecnico per passaggio impianti.

= Spogliatoio personale FN - superficie 17,40 mq (h interna=2,70 m) realizzato
mediante tramezzature in blocchi in calcestruzzo cavi e pareti in cartongesso con
rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato per un’altezza pari a 240 cm e

tinteggiatura con idropittura lavabile.

= Spogliatoio - superficie 38,3 mq (h interna=2,70m) realizzato mediante

tramezzature in blocchi in calcestruzzo cavi e pareti in cartongesso con rivestimento
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in piastrelle di gres fine porcellanato per un’altezza pari a 240 cm e tinteggiatura

con idropittura lavabile.

Cavedio ACEl 1 - superficie 3,10 mq, (h interna=3,50 m), realizzato mediante
tramezzature in blocchi cavi in cls o cartongesso con intonaco tipo REI 120

(sp.1,5cm). Installazione di porta tagliafuoco tipo REI 120 ad un battente.

Posto centrale ACCM - superficie 101 mq (h interna=3,50m): realizzato mediante
tramezzature in blocchi in cls cavi con intonaco REIl 120. Installazione di porta

tagliafuoco tipo REI 120 a due battenti dim.=160(l) x210(h).

Locale ristoro con servizi igienici - superficie 65,60 mqg (h interna=3,50m) per il
locale ristoro e 12,50 mq (h interna 2,70 m) per i servizi igienici. Le pareti sono in
cartongesso e blocchi cavi di cls. | servizi igienici prevedono un antibagno con n.4
lavabi e un servizio igienico distinto per sesso. | servizi igienici hanno un
rivestimento in gres h: 240 cm e pittura lavabile superiore.

Biglietteria ingressi sud - superficie 29,64 mq (h interna=3,50) con pareti in blocchi
cavi in cls o cartongesso, vetrata isolante termo-acustica composta da doppio vetro
stratificato di sicurezza 66.1 (h=2,60m) con bancone in pietra h:90 cm.
Realizzazione di un cavedio tecnico per passaggio impianti.

Ingresso/disimpegno per gli spogliatoi - superficie 14,50 mq (h interna=3,50m):
realizzato mediante tramezzature in blocchi in calcestruzzo cavi e pareti in
cartongesso.

Spogliatoio/WC, distinti per sesso, - superficie 19,65 mq per donne e 19,65 per
uomini (h interna=2,70m): eseguiti mediante pareti esterne in blocchi cavi di cls e
pareti interne di cartongesso; ogni spogliatoio presenta un antibagno con doppio

lavabo e due servizi igienici.

Locale pulizie - superficie 5,11 mq (h interna=2,70m) con pareti in blocchi di cls cavi.
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Figura 124 — Individuazione zona locali tecnologici

* Nuovi ingressi sud- superficie complessiva di circa 358 mq (h interna=3,50m): Realizzazione
di nuova pavimentazione in piastrelle di gres su letto di malta (sp.3 cm), con massetto in cls
alleggerito (sp.5cm), cappa in c.a. (5 cm) su cassero modulari tipo “iglu” h: 40 cm. In questo
caso non si prevede lisolamento in quanto spazio aperto, realizzazione di nuovi
controsoffitti pendinati in pannelli metallici senza isolamento (h:3,50 m dal piano di
calpestio), installazione di serrande avvolgibili sui due accessi entrata/uscita per la chiusura
notturna della stazione, rivestimenti delle opere strutturali per I'adeguamento sismico in
pannelli di alucobond con funzione di wayfinding e/o informativi, installazione di sistemi di
controllo di entrata/uscita (tornelli) localizzati su due zone: 5 ingressi e 5 uscite, un
ingresso ed un’uscita specifici per PRM su ciascuna zona, installazione di percorsi tattili per
il superamento delle barriere architettoniche, come descritto nella specifica Relazione

Tecnica.

La guardiola di controllo ingressi sud - superficie 12,00 mq (h interna=3,50m), localizzata

tra i due accessi controllati, con vetrate h:260 cm su parete in blocchi di cls cavi.
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Figura 125 — Individuazione zona ingressi sud

* Area nuovo ingresso est: sulla facciata est del fabbricato di stazione si prevedono altri due
ingressi controllati, direttamente accessibili dal blocco scale localizzato al centro della
facciata. Si prevede una parete vetrata con due blocchi di tornelli entrambi per I'ingresso
/uscita dell’'utenza. In corrispondenza dei tornelli, sulla parete del fabbricato, vengono
predisposte due serrande avvolgibili in elementi di lamiera stirata verniciata, per la
chiusura notturna della stazione; nelle altre forature sono presenti serramenti in acciaio e
lamiera stirata per passaggio di luce e aria, nelle quali si prevedono delle porte come uscite

di emergenza.

7.9.2. Piano ingressi - ampliamento di stazione

La realizzazione dei nuovi binari -I, -ll, -lll e —IV comporta I'ampliamento verso Ovest (lato
Politecnico) del fabbricato di stazione esistente, per una larghezza pari a circa 39 m e per uno

sviluppo longitudinale al Piano Ingressi pari a circa 217 m.
Al Piano Ingressi esistente, come descritto nel paragrafo precedente, e prevista una completa
ristrutturazione degli spazi, mediante la riconfigurazione delle aree ed un rinnovamento

architettonico di finiture e materiali.
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Nel rispetto dello schema architettonico attuale, il settore centrale dell’ampliamento del Piano
Ingressi (coperto) viene adibito a fabbricato viaggiatori e predisposto per I'insediamento di varie
funzioni e servizi, mentre i due settori laterali (aperti) vengono adibiti a piazzali (lato Milano e lato
Saronno). All’esterno del corpo di stazione e previsto un anello perimetrale coperto da una

pensilina che connette i due piazzali e i nuovi varchi di accesso.

L'ampliamento del Piano Ingressi prevede la realizzazione di n.6 corpi scala, n.2 scale mobili, n.2

ascensori di collegamento con le nuove banchine.
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Figura 126 — Planimetria ampliamento piano ingressi.

Gli interventi di realizzazione dell’ampliamento del piano ingressi, in base all’area funzionale,

prevedono:

* Nuovo atrio di stazione: I'atrio di stazione in ampliamento presenta una superficie di 1020
mq in piastrelle di gres porcellanato (sp.2cm), su letto di malta (sp.3 cm), massetto in cls
alleggerito (sp.5 cm), cappa in c.a. di 5 cm di spessore su casseri modulari a perdere tipo
“iglu” di h=40cm.

In coerenza con gli interventi sulla parte esistente, si prevede |'utilizzo degli stessi materiali

per le zone di atrio gia descritte e la posa di idonei percorsi tattili.

Anche nel nuovo ampliamento si prevede la foratura verso il piano banchine (4 nella zona
centrale) per consentire I'aerazione e il passaggio di luce. Per la sicurezza all’'utenza si
prevede anche qui l'installazione di pareti vetrate perimetrali con struttura in acciaio, di

altezza 2,00 m con mancorrente ad altezza 1,10 m.

| collegamenti verticali sono costituiti da:
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® n.6 corpi scala eseguiti in carpenteria in c.a., con pavimentazione in gres (i primi e
gli ultimi gradini di ciascun pianerottolo prevedono una fascia antiscivolo a
contrasto), parapetti (a piano atrio) vetrati di altezza pari ad 1,1 m, corrimano ambo

i lati in profilati di acciaio su due livelli (h=90cm e h=75cm).

= n.2 ascensori vetrati in carpenteria metallica con dimensioni di cabina 2,10x2,10m.

= n.2 scale mobili.

Figura 127 — Individuazione atrio di stazione

* Area nord — commerciale: in una complessiva superficie di circa 940 mq si prevedono 5
esercizi suddivisi da pareti in blocchi cavi in cls viorocompresso di 15 cm di spessore, con
rivestimento interno in intonaco rustico. Il pacchetto di pavimentazione & lasciato al rustico;
i controsoffitti sono previsti in pannelli metallici ad una quota di 3,5 m, che vanno a chiudersi
in facciata rastremandosi. Si prevedono le sole risalite impiantistiche lasciando gli spazi liberi

per una futura disposizione.

Il pacchetto di pavimentazione al rustico prevede un sistema di casseri modulari a perdere
tipo “iglu” (h=30cm) con cappa in c.a. di 5 cm, massetto in cls alleggerito di spessore 5 cm e
pannello isolante in polistirene estruso espanso di 10 cm con sovrastante letto di malta da 3
cm di spessore. Tutti i locali commerciali prevedono un accesso sul lato esterno della
stazione, ovvero prima di accedere ai tornelli. In facciata, in corrispondenza dei setti, si
prevede la posa di un isolamento realizzato con pannello isolante di polistirene espanso
estruso sp.14 cm, rivestimento esterno in pannelli metallici e intonaco interno al rustico. Le

vetrate, di altezza 410 cm, sono modulari e costituite da montanti e traversi in profili di
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alluminio con vetrate isolanti termo-acustiche con doppio vetro stratificato di sicurezza 66.1
e interposta intercapedine con gas argon; si prevedono aperture a due ante, munite di

maniglioni antipanico.

Si prevedono inoltre tre cavedi tecnici per il passaggio degli impianti.

T e N R RS s

Figura 128 — Individuazione area commerciale
* Areasud: nell’area di ampliamento sul lato sud si prevede la localizzazione di:
= Polfer,
= spogliatoi dei dipendenti
= servizi igienici per I'utenza.
Mentre l'accesso ai locali Polfer avviene in corrispondenza del blocco ingressi sud, gli

spogliatoi e i servizi igienici hanno accesso direttamente dall’atrio.

Tutti i locali della Polfer avranno le stesse finiture orizzontali (pacchetto pavimentazione in
piastrelle di gres porcellanato (sp.2cm), su letto di malta (sp.3 cm), pannello isolante in
polistirene espanso estruso spessore 10 cm, massetto in cls alleggerito (sp.5 cm), cappa in
c.a. di 5 cm di spessore su casseri modulari a perdere tipo “iglu” di h=30cm) e verticali
(intonaco civile sp. 1,5 cm e tinteggiatura lavabile); i controsoffitti saranno in pannelli

metallici ad una quota di 3,5 m dal piano di calpestio.

| servizi igienici pubblici sono accessibili direttamente dall’atrio della stazione; prevedono
una vetrata tra i due corpi scala in vetro opalino, che consente il passaggio della luce

consentendone la privacy; oltre la vetrata sono collocate le zone lavandini distinte per
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sesso. Tutti i locali dei servizi igienici presentano le pareti rivestite con piastrelle in gres per
un’altezza di 240 cm e controsoffitto pendinato (h: 2,70 cm da piano di calpestio) in

pannelli metallici all'interno dei quali si installa I'illuminazione.
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Figura 129 — Individuazione area Polfer, spogliatoi e servizi igienici pubblici

* Area nuovo ingresso ovest : sulla facciata ovest del fabbricato di stazione si prevedono altri
due ingressi controllati, direttamente accessibili dal blocco scale localizzato al centro della
facciata. Si prevede una parete vetrata con due blocchi di tornelli entrambi per I'ingresso
/uscita dell’'utenza. In corrispondenza dei tornelli, sulla parete del fabbricato, vengono
predisposte due serrande avvolgibili in elementi di lamiera stirata verniciata, per la
chiusura notturna della stazione; nelle altre forature sono presenti serramenti in acciaio e
lamiera stirata per passaggio di luce e aria, nelle quali si prevedono delle porte come uscite

di emergenza.
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Figura 130 — Individuazione area accessi lato ovest
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7.9.2.1. Redalizzazione piano coperture dell’lampliamento di stazione

7.9.3. Piano coperture - esistente

Gli interventi relativi al piano coperture dell’edificio esistente prevedono principalmente:

* Ripristino muretto di chiusura e scossaline;

* Ripristino del pacchetto di copertura;

e Realizzazione di nuovi lucernari; quelli che si affacciano sull’atrio o sui commerciali

presentano misure quadrate di lato 4,4 m, suddivisi in moduli piu piccoli su struttura

metallica e altri che danno luce a locali interni tecnici dilato 1,30 1,9 m;

e Sostituzione dei 18 lucernari esistenti con evacuatori di fumo e calore tipo "Smoke Out"

composti da basamento metallico in lamiera zincata e cupola in policarbonato a parete

doppia, con dispositivo di apertura smoke-out con telaio e cerniere in alluminio e completi

di dispositivo di azionamento termosensibile;

e Realizzazione di fori sul solaio di copertura per il passaggio di impianti e la realizzazione di

manufatti tecnici
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Figura 131 — Planimetria progetto coperture fabbricato esistente.

7.9.4. Piano coperture -ampliamento di stazione

La realizzazione dell’ampliamento della stazione prevede un piano delle coperture con stessa

tipologia dell’esistente.
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Figura 132 — Sezione trasversale edificio con avancorpo ingresso ovest.
Le coperture piane prevedono una pendenza minima dell’1% per favorire lo smaltimento delle

acque meteoriche verso i pluviali.
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Figura 133 — Pianta coperture nuovo edificio
Il pacchetto di finitura della copertura é realizzato mediante un massetto delle pendenze in cls
alleggerito (pendenza 1%), con spessore variabile 5-15 cm, doppia guaina fibro-rinforzata e

riempimento in ghiaia (spessore 7 cm)
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Lungo il perimetro delle coperture e previsto un cordolo e l'installazione di una scossalina a

protezione.

Sulla nuova copertura e prevista la realizzazione di fori per il passaggio degli impianti tecnici e la

realizzazione di manufatti tecnici.
7.9.4.1. Percorsi superamento barriere architettoniche

Tali interventi si sviluppano nelle aree esterne ed interne al fabbricato di Stazione per permettere

I’accesso e la fruizione del nuovo polo della Stazione di Bovisa da parte di tutti gli utenti.

Al Piano Banchine e previsto I'inserimento della striscia gialla tattile della zona di sicurezza lungo
I'intero perimetro delle banchine, n.5 esistenti e n.2 di nuova realizzazione, in massello giallo

bugnato (40cm).
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Figura 134 — Planimetria percorsi tattili Piano Banchine.

Sulle banchine e inoltre prevista I'installazione di percorsi tattili che guidano gli utenti verso i

collegamenti verticali (scale, scale mobili e ascensori).

In corrispondenza dei collegamenti verticali delle banchine sono installate mappe tattili per non
vedenti, posate in opera su leggi in acciaio, targhe tattili per non vedenti e targhe tattili per non

vedenti per corrimano.
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Al piano superiore sono previsti interventi che possano garantire I'accessibilita e la fruibilita degli

spazi e dei servizi progettati da parte di tutti gli utenti della nuova Stazione di Bovisa.

Gli interventi sono realizzati nelle aree all'interno del fabbricato (Piano Ingressi) ed in
corrispondenza dei nuovi ingressi est ed ovest. A livello progettuale non ci sono discontinuita

altimetriche all’interno degli spazi, semplificando I’accessibilita di tutti gli spazi.
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Figura 135 — Planimetria percorsi tattili Piano Ingressi e piazzali esterni.

* L’ingresso est prevede l'inserimento di un percorso tattile dall’attraversamento pedonale, fino
ai collegamenti verticali costituiti dagli ascensori e dalle scale e rampe, opportunamente
segnalati con targhe e mappe tattili. E prevista I'installazione di una mappa tattile per non
vedenti, posata in opera su leggio in acciaio, targhe tattili per non vedenti e targhe tattili per

non vedenti per corrimano.

* | percorsi provenienti dall'ingresso est ed ovest si connettono a quelli dei due piazzali che
guidano gli utenti dai pianerottoli di approdo di scala e ascensore fino agli ingressi del
fabbricato di stazione, anch’essi opportunamente segnalati con apposito codice del percorso

tattile.

e All'interno del fabbricato di stazione sono previsti percorsi tattili che dagli ingressi guidano gli

utenti verso i servizi per i viaggiatori (mappe tattili, biglietterie, punti ristoro, servizi igienici,
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etc.) e verso i collegamenti verticali con il Piano Banchine sottostante (scale, scale mobili e
ascensori). In corrispondenza degli accessi delle aeree esterne e degli ingressi della stazione
sono installate mappe tattili per non vedenti, posate in opera su leggi in acciaio inox. In
corrispondenza dei collegamenti verticali (scale e ascensori) e dei servizi (biglietterie, WC, etc.)
sono installate targhe tattili. Infine, si prevede l'installazione di targhe tattili per non vedenti

per Per maggiori dettagli si veda la relazione Tecnica specifica.

7.9.4.2. ondenza dei collegamenti verticali delle banchine sono installate mappe tattili per non
vedenti, posate in opera su leggi in acciaio, targhe tattili per non vedenti e targhe tattili

per non vedenti per corrimano.

7.9.4.3. Al piano superiore sono previsti interventi che possano garantire I'accessibilita e la
fruibilita degli spazi e dei servizi progettati da parte di tutti gli utenti della nuova Stazione

di Bovisa.

7.9.4.4. Gli interventi sono realizzati nelle aree all'interno del fabbricato (Piano Ingressi) ed in
corrispondenza dei nuovi ingressi est ed ovest. A livello progettuale non ci sono
discontinuita altimetriche all'interno degli spazi, semplificando I'accessibilita di tutti gli

spazi.
7.9.4.5.
Figura 69 — Planimetria percorsi tattili Piano Ingressi e piazzali esterni.

Lingresso est prevede lI'inserimento di un percorso tattile dall’attraversamento pedonale, fino ai
collegamenti verticali costituiti dagli ascensori e dalle scale e rampe, opportunamente segnalati
con targhe e mappe tattili. E prevista I'installazione di una mappa tattile per non vedenti, posata in
opera su leggio in acciaio, targhe tattili per non vedenti e targhe tattili per non vedenti per

corrimano.

| percorsi provenienti dall’ingresso est ed ovest si connettono a quelli dei due piazzali che guidano
gli utenti dai pianerottoli di approdo di scala e ascensore fino agli ingressi del fabbricato di

stazione, anch’essi opportunamente segnalati con apposito codice del percorso tattile.

All'interno del fabbricato di stazione sono previsti percorsi tattili che dagli ingressi guidano gli

utenti verso i servizi per i viaggiatori (mappe tattili, biglietterie, punti ristoro, servizi igienici, etc.) e
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verso i collegamenti verticali con il Piano Banchine sottostante (scale, scale mobili e ascensori). In
corrispondenza degli accessi delle aeree esterne e degli ingressi della stazione sono installate
mappe tattili per non vedenti, posate in opera su leggi in acciaio inox. In corrispondenza dei
collegamenti verticali (scale e ascensori) e dei servizi (biglietterie, WC, etc.) sono installate targhe
tattili. Infine, si prevede I'installazione di targhe tattili per non vedenti per Per maggiori dettagli si

veda la relazione Tecnica specifica.
7.9.4.6. Opere di sostegno provvisorie - Paratia “PP01”

Per la costruzione dell’ampliamento della stazione si rende necessaria la realizzazione di una
paratia a sostegno degli scavi, con andamento planimetrico tale da consentire gli interventi sulla
viabilita e sulle strutture interrate esistenti interferenti con il progetto (sottoservizi).
La paratia provvisoria “PP01”, dalla progressiva 4+057.04 (IV) alla progressiva 4+273,91 (IV), ha
uno sviluppo complessivo di 226,89 m, & suddivisa in:

e “PP01A”, con sviluppo di 117,38 m;

e “PP01B”, con sviluppo di 4,90 m;

e “PP01C", con sviluppo di 104,51 m.
La paratia € composta da n. 188 pali #1000, di lunghezza pari a 15,00m, posti ad un interasse di

1,20 m, con cordolo di testa in c.a. di dimensioni 1,30x1,00m.

Figura 136 — Planimetria paratia “PP01”.
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Figura 137 — Sezione paratia “PP01”.
7.9.4.7. Fasi realizzative dell’lampliamento di stazione
La fasizzazione degli interventi di realizzazione dell’ampliamento del fabbricato di stazione e stata
studiata per minimizzare le interferenze ed ottimizzare i tempi ed i processi di esecuzione.
Le principali fasi realizzative possono essere riassunte come di seguito (per maggiori dettagli si
rimanda ai relativi elaborati grafici):

* FASE 1: Istituzione della viabilita provvisoria di cantiere di via Siccoli e chiusura provvisoria

di via Mariani.
e FASE 2: Realizzazione della paratia “PP01” a sostegno degli scavi previsti nella successiva

fase.

DEVIAZIONE PROVVISORY
VIASTEFANO SICGOLI

Figura 138 — Fase 1 e Fase 2

e FASE 3: Scavo dell’area per circa 7 m di profondita dal piano campagna, fino alla messa a

giorno delle strutture interrate esistenti (sottoservizi).
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e FASE 4: Demolizione dei manufatti interferenti e spostamento dei sottoservizi. In seguito

realizzazione della nuova struttura dell’ampliamento del fabbricato di stazione.

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

&

Figura 139 — Fase 3 e Fase 4

e FASE 5: Adeguamento della rete esistente delle acque bianche, realizzazione di nuove
stazioni di sollevamento e nuovi impianti di disoleazione e smaltimento delle acque (previo

ritombamento parziale dello scavo).

* FASE 6: Completamento della realizzazione dei binari e del fabbricato di stazione. In seguito

sistemazione finale della viabilita locale e delle aree esterne.
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Figura 140 — Fase 5 e Fase 6
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7.10. RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Nel presente capitolo si presentano le impostazioni progettuali assunte alla base della
progettazione definitiva del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Lo schema progettuale & stato verificato rispetto alle prescrizioni della normativa regionale in

materia di invarianza idraulica (RR 7/2017, aggiornato a dic. 2019).

In particolare le volumetrie indicate in PFTE per le vasche di accumulo e dispersione soddisfano i

criteri di dimensionamento previsti dal Regolamento.

Le modalita di smaltimento delle acque meteoriche sono illustrate nei seguenti paragrafi.

7.10.1.Rete di smaltimento acque meteoriche
La rete di smaltimento sara progettata con le seguenti caratteristiche:
7.10.1.1. Tratte ferroviarie

Nei tratti in cui la sezione ferroviaria & posata direttamente su terreno si prevede il drenaggio con
infiltrazione diretta dal ballast al suolo sottostante. Al fine di garantire il corretto smaltimento
delle acque sara adottata una fondazione in supercompattato drenante, con permeabilita non

inferiore a 5x10“* m/s.

Per i tratti in rilevato con muri di sostegno si prevede la realizzazione di trincee drenanti per
I'allontanamento delle acque di rilevato, esse recapiteranno in sistemi disperdenti posizionali nelle

aree adiacenti, costituiti da trincee o pozzi disperdenti.
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Figura 141 — Drenaggio tratte ferroviarie mediante infiltrazioni nel suolo

Nei tratti in cui e prevista la posa di tappetini antirumore la raccolta dovra essere effettuata
mediante trincee drenanti aderenti allo strato impermeabile. Le trincee scaricheranno in sistemi

disperdenti posizionati in adiacenza della linea (pozzi o trincee disperdenti).

Nei tratti prossimi alla stazione di Bovisa e previsto il collegamento delle trincee drenanti al

sistema di raccolta e smaltimento della stazione.

7.10.1.2. Stazione di Bovisa

Attualmente la stazione & dotata di un sistema di raccolta delle acque fognarie bianche e nere (con
reti separate) che scarica nella fognatura mista esistente sul lato Ovest. La rete & costituita da
condotte interrate che attraversano la sede binari e recapitano in pozzi di sollevamento, da cui

avviene il rilancio alla fognatura pubblica.

In accordo con la normativa vigente (RR n.7/2017) si intende mantenere il recapito in fogna per le

acque relative alle aree non soggette a trasformazione.

Dal momento che il progetto dell’ampliamento prevede la demolizione dei sollevamenti e delle
vasche di raccolta esistenti, in quanto interferenti con la nuova stazione, essi dovranno essere
ricollocati nell’area di progetto, prevedendo il mantenimento dei collegamenti e delle volumetrie

di accumulo esistenti.
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7.10.1.3. Sottostazione elettrica

Si prevedono le seguenti modalita di smaltimento, che sostanzialmente confermano lo schema del

PFTE:

e Rete di raccolta costituita da caditoie, pozzetti e collettori in PVC UNI-EN 1401-1 SN8, con
superficie complessiva drenata di circa 1800mg;

e Impianto di sedimentazione/disoleazione dotato di by-pass di piena, con portata nominale
pari alla portata di prima pioggia (come definita dal RR n.4/2006), stimata in circa 15l/s;

* Vasca di laminazione disperdente con volume utile di 220mc.
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7.11. CANTIERIZZAZIONE

Nel presente capitolo si illustrano sinteticamente le fasi di cantierizzazione/esecuzione delle opere
previste dagli interventi di progetto nelle diverse WBS.

7.11.1.WBS Ponte su linea RFI — Fabbricato di Stazione

7.11.1.1. Sezione dei nuovi binari in rilevato

Nell’area di inizio intervento a sud del nuovo Ponte sulla linea RFI attualmente si trovano i binari

esistenti e muri di sostegno con barriere FOA.

SEZIONE TRASVERSALE 4-4

H/IONE LHaSVERSALE a4

e Fase 1: Si prevede la protezione e l'istituzione dell’area di cantiere. Successivamente &
prevista la rimozione delle barriere FOA, scavo di sbhancamento e demolizione del muro di

sostegno esistente.
* Fase 2: Realizzazione del muro di sostegno “MS01”.
e Fase 3: Riempimenti dell’area di scavo.

e Fase 4: Installazione delle barriere FOA sul nuovo muro di sostegno. Realizzazione opere

ferroviarie e relativi impianti.
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e Stato finale: Rimozione delle protezioni del cantiere e messa in esercizio dei nuovi binari.
7.11.1.2. Sezione in corrispondenza del nuovo manufatto di scavalco (passantino)

Lo stato attuale del tratto in oggetto presenta i binari esistenti in trincea protetti lungo il lato ovest
da un muro di sostegno in c.a. La realizzazione dello scatolare di scavalco avviene seguendo le

seguenti fasi:

SEZIONE. TRASVERSALE C—C SEZIONE TRASVERSALE C—C SEZIONE TRASVERSALE C-C
STATO ATTUALE FASE FASE 2
SCALA 1200 SCaLA 12200 =

a7 G4
i ]

SEZIONE TRASVERSALE C-C
FASE 5
SeALA 1200

SEZIONE TRASVERSALE C-C
STATO FINALE
Seata 1200

e Fase 1: Protezione area lavori e scavo di shancamento ad ovest del muro esistente.
e Fase 2: Realizzazione paratia “P01” ad ovest del muro esistente.

¢ Fase 3: Rimozione dei binari esistenti. Realizzazione scavi di shancamento, demolizione

muro di sostegno con parapetto esistente.

¢ Fase 4: realizzazione elementi dello scatolare in c.a. nell’ordine di fondazione elevazione e

soletta.

e Fase 5: Realizzazione di riempimenti di terreno e realizzazione del muretto di contenimento
sulla struttura dello scatolare. Successivamente si prevede la realizzazione del muro di

sostegno “MS02”;

* Fase 6: Realizzazione riempimenti del rilevato ferroviario tra i nuovi muri di sostegno e

realizzazione recinzioni sui nuovi muri.
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e Fase 7: Realizzazione opere ferroviarie ed impianti per i binari -1 ad est dello scatolare, -Il e

-l su rilevato ferroviario al di sopra dello scatolare, -1V all’interno del manufatto scatolare.

e Stato finale: Rimozione delle protezioni del cantiere e messa in esercizio dei nuovi binari.
7.11.1.3. Sezione in corrispondenza della SSE

Lo stato attuale del tratto in oggetto presenta una sezione con binari in trincea con muro di
sostegno, fabbricato con piazzale di pertinenza da demolire, muro con recinzione e piattaforma
stradale di via Mariani.

SEZIONE TRASVERSALE F—F SEZIONE TRASVERSALE F—F
IS .

ASE |

%ﬁﬂ%{!m>

— = ‘

SEZIONE TRASVERSALE F—F SEZIONE TRASVERSALE F—F SEZIONE. TRASVERSALK F-F
FASE 3 EASE 4 FASE 5

* Fase 1: Protezione area lavori e istituzione del cantiere. Successivamente & previsto

I'intervento di demolizione degli edifici esistenti.

e Fase 2: Demolizione piattaforma stradale esistente, demolizione del muro di recinzione lato
strada e scavo di sbancamento. Successivamente allo scavo si prevede la demolizione del

muro di sostegno lato binari esistenti.

* Fase 3: Realizzazione della paratia “PR02” sul lato ovest e della paratia di micropali “PM01”

in corrispondenza dei binari esistenti.
e Fase 4: Completamento dello scavo di sbancamento lungo le paratie realizzate nella Fase 3.

e Fase 5: Realizzazione del muro di sostegno “MS04” e realizzazione del rivestimento della

paratia “PR02”.
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* Fase 6: Realizzazione riempimenti del rilevato ferroviario tra i nuovi muri di sostegno

“MS04” e tra questo e le paratie. Realizzazione recinzioni sul “MS04” e sulla “PR02”.

e Fase 7: Realizzazione opere ferroviarie e relativi impianti per i nuovi 4 binari (uno ad ovest

tra la paratia ed il muro, due sul rilevato del muro, ed uno tra il muro e i binari esistenti).

* Stato finale: Rimozione delle protezioni del cantiere e messa in esercizio dei nuovi binari.

7.11.2.WBS Fabbricato di Stazione — Via Siccoli
7.11.2.1. Sezione in uscita dalla stazione in corrispondenza della rotatoria su via Siccoli

Lo stato attuale del tratto in oggetto presenta una sezione con binari in trincea da mantenere con
muro di sostegno est, rilevato, muro di sostegno ovest lato viabilita, piattaforma stradale di via

Siccoli, con marciapiedi e rotatoria.
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e Fase 1: Protezione area lavori e istituzione del cantiere. Successivamente € previsto uno
scavo di sbancamento con demolizione parziale della piattaforma stradale. Si prevede poi

la demolizione del muro lato viabilita e la demolizione parziale del muro lato binari.

e Fase 2: Completamento demolizione del muro lato binari.
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e Fase 3: Realizzazione del muro di sostegno “MS07”.

* Fase 4: Completamento dello scavo di sbhancamento in corrispondenza della piattaforma

stradale. Riempimenti degli scavi e installazione delle recinzioni sul muro “MS07”.

e Fase 5: Realizzazione opere ferroviarie e relativi impianti per i nuovi 4 binari (tra muro e

binari esistenti). Realizzazione della nuova viabilita ad ovest del nuovo muro.

e Stato finale: Rimozione delle protezioni del cantiere e messa in esercizio dei nuovi binari.
7.11.2.2. Sezione in corrispondenza della paratia “PR04”

Lo stato attuale del tratto in oggetto presenta una sezione con binari in trincea da mantenere con

muro di sostegno e piattaforma stradale di via Siccoli.

SEFIONE_TRASVERSALE T-L SEZIONE TRASVERSALE L-L SEZIONE TRASVERSALE T-L
STATG ATTUALE FASE 1 FASE 2
o - T
: . Fp— (m s b s v
H e s a o FETE
i i e bl P TR,
I i i
= 1l >
s sv ] SEZIONE TRASVERSAIE -1 SEZIONE TRASVERSALE L-L
g R

SCaLA 1:300

[
For & apibere x Rt
R et LT i W

SEZIONE TRASVERSALE L—1 SEZIONE TRASVERSALE T.-1
EASE & STATO FINALE
ScaLa 1200 acaLa 11200

e Fase 1: Protezione area lavori e istituzione del cantiere. Successivamente e prevista la

realizzazione di uno scavo di sbhancamento con demolizione del marciapiede.
e Fase 2: Realizzazione della paratia “PR04".

e Fase 3: Realizzazione dello scavo di shancamento dell’area tra la nuova paratia ed i binari

esistenti, con demolizione del muro di sostegno esistente.

e Fase 4: Realizzazione del rivestimento della paratia.
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e Fase 5: Riempimento degli scavi tra binari e nuova paratia, completamento del muro sulla
paratia con installazione delle recinzioni. Completamento dello scavo di sbancamento in

corrispondenza della piattaforma stradale.

* Fase 5: Realizzazione opere ferroviarie e relativi impianti per i 2 nuovi binari (tra paratia e

binari esistenti). Realizzazione della nuova viabilita ad ovest della paratia.

e Stato finale: Rimozione delle protezioni del cantiere e messa in esercizio dei nuovi binari.

7.11.3.WBS cavalcaferrovia linea RFI — Passerella via Lopez
7.11.3.1. Sezione in corrispondenza del muro di sostegno “MS09”

Lo stato attuale del tratto in oggetto presenta una sezione con binari in trincea da mantenere con

muro di sostegno sul lato ovest con barriere FOA.

SKYIONE TRASVERSATE R-R SEZIONE TRASVERSALE R-R
STATO ATTUALE FASE 1

FASE 2

|
5

L R—| SEZIONE TRASVERSALE R—R
FASE 4

| SEZIONE TRASVERSALE R—R
TASE FINALE

— | 8888

e Fase 1: Protezione area lavori e istituzione del cantiere. Successivamente & previsto lo
scavo di sbancamento ad ovest del muro e la demolizione parziale del muro di sostegno

con FOA.
e Fase 2: Completamento demolizione del muro esistente e completamento dello scavo.
* Fase 3: Realizzazione del muro di sostegno “MS09”.

e Fase 4: Riempimenti degli scavi ad est ed ovest del nuovo muro.
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e Fase 5: Realizzazione opere ferroviarie e relativi impianti per il nuovo binario (tra muro e
binari esistenti). Completamento del muro con rivestimento e istallazione della nuova

recinzione.

e Stato finale: Rimozione delle protezioni del cantiere e messa in esercizio dei nuovi binari.

7.11.3.2. Sezione in corrispondenza della passerella di via Lopez

Lo stato attuale del tratto in oggetto presenta una sezione con binari in trincea da mantenere con

muro di sostegno sul lato ovest e rilevato di sostegno delle rampe della passerella pedonale.

L SEZIONE TRASVERSALE T-T
STATO ATTUALE FASE 1
SGALA 11200 SeaLa 1

SEZIONE TRASVERSALE I-T J =
FASE 3

ScaLa 100 SeaLa v 200

SEZIONE TRASVERSALE T-T SEZIONE TRASVERSALE T-T SEZIONE TRASVERSALE T-T
FASE 5 FASE 6 STATO FINALE
sGALA 1250 seaLa 1200 5cala 1200

e Fase 1: Protezione area lavori e istituzione del cantiere. Successivamente & previsto lo
scavo di sbancamento del rilevato ad ovest del muro con demolizione delle pavimentazioni

pedonali. In seguito e prevista la demolizione parziale del muro di sostegno esistente.
* Fase 2: Realizzazione della paratia di micropali “PM02” e della paratia “PRO5”.

e Fase 3: Realizzazione dello scavo di sbancamento tra le due nuove paratie e

completamento della demolizione del muro esistente.

* Fase 4: Realizzazione del muro di sostegno “MS11” tra i binari esistenti e la nuova paratia

“PR0O5”. Completamento della paratia con rivestimento e muro in c.a.
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e Fase 5: Riempimenti degli scavi tra paratie e muro.

* Fase 6: Realizzazione opere ferroviarie e relativi impianti per i 2 nuovi binari (tra muro e
paratia). Completamento del muro con rivestimento e istallazione della nuova recinzione.

Installazione della nuova recinzione sul muro in testa alla nuova paratia.

* Stato finale: Rimozione delle protezioni del cantiere e messa in esercizio dei nuovi binari.
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7.12. IMPIANTI CIVILI

Gli impianti a servizio del fabbricato viaggiatori e del fabbricato SSE sono i seguenti:

= impianti di climatizzazione e controllo della temperatura in pompa di calore;

= impianto di ventilazione sanitaria;

= impianto antincendio idranti per l'intero edificio di stazione;

= impianto antincendio sprinkler per i locali commerciali/espositivi a piano mezzanino
(predisposizione per unita commerciali);

= impianto idrico sanitario;

= impianto di scarico delle acque reflue.

Le tipologie impiantistiche, ed i relativi requisiti funzionali, sono state adottate sia nel rispetto
delle normative vigenti sia a seguito della necessita di collocare le componenti d’'impianto in modo
da rispettare la realta architettonica e strutturale delle opere e delle aree oggetto dell'intervento.

Inoltre esse sono concepite per garantire la massima funzionalita ed affidabilita.

7.12.1.Impianti di climatizzazione

Per I'edificio di stazione e per i locali della sede di squadra ACS si e scelta la tecnologia dei sistemi
a volume di refrigerante variabile “VRF” (Variable Refrigerant Flow) di ultima generazione “quinta”
con tecnologia dual sensing control, sbrinamento parziale e Smart Oil Management che
aumentano la capacita del Riscaldamento e raffrescamento continuo al fine di migliorare il

comfort climatico.

L'edificio di stazione e stato suddiviso, cosi come ben evidenziato negli elaborati grafici, in aree
omogenee cosi identificate: zona Polfer; zona DCO; zone addetti stazione; zona servizi sanitari
pubblici, zone servizi commerciali; locali tecnologici piano mezzanino; locali tecnologi paino

banchina.

Per ogni zona é stato predisposto un impianto dedicato cosi che risultino autonomi rispetto agli

altri.
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7.12.2.Impianto ad aria primaria

L'aria di rinnovo, cosi come determinata in funzione della UNI 10339, prevede [l'utilizzo di
recuperatori di calore entalpici. L’aria sara immessa nei locali attraverso bocchette di mandata o,
ove possibile, direttamente nell’'unita terminale della climatizzazione, l'aria sara estratta

puntualmente per mezzo di griglie di ripresa.

Le portate d'aria del sistema di immissione e quelle dei sistemi di estrazione saranno correlate in
modo da mantenere nei locali le seguenti condizioni rispetto agli ambienti circostanti:

= uffici: in sovra pressione

= serviziigienici, spogliatoi: in depressione

| recuperatori di calore previsti sono per lo pil previsti con batteria termica integrata (connesso al
sistema VRF); la batteria di scambio termico del recuperatore e parte integrante dell’architettura
del sistema VRF cosi che il carico termico per il riscaldamento e raffrescamento dell’aria di rinnovo

sia gestito direttamente dall’'unita di recupero senza quindi gravare sulle unita terminali di

condizionamento previste nei locali.

7.12.3.Impianto di ventilazione locali trafo

La particolare tipologia dei locali richiede la ventilazione meccanizzata per il controllo della
temperatura interna. Infatti, per tipologia costruttiva del locale, non esiste la possibilita di smaltire
il calore prodotto dai trasformatori attraverso la ventilazione naturale. Per determinare la portata
d’aria necessaria allo smaltimento del calore esistono due modalita di cui normata dalle norme CEl

11-35.

7.12.4.Produzione acqua calda sanitaria

Per i servizi igienici di dimensioni importanti, la produzione dell’acqua calda sanitaria & prevista
tramite bollitori autonomi in pompa di calore (completi di unita esterna) dimensionati per
garantire piena flessibilita e maggior risparmio energetico sfruttando I'energia rinnovabile

dell’aria; i bollitori sono collocati in locali tecnici del piano mezzanino. Uno dei bollitori, con
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capacita 300 litri, € dedicato ai servizi igienici pubblici ed uno, sempre con capacita da 300 litri, &

dedicato alle aree PolFer.

Per i servizi igienici di minori dimensioni sono previsti bollitori di tipo ibrido che sfrutta I'energia
dell'aria, trasferendola all'acqua grazie ad un ciclo termodinamico; questi bollitori hanno capacita
compresa tra 50 e 80 litri. Per i bagni singoli sono invece previsti semplici bollitori elettrici dal5
litri.

Il dimensionamento & stato eseguito secondo quanto prescritto dalle norme UNI 9182 (Impianti di
alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e

gestione).

7.12.5.Impianto idrico sanitario

L'acqua di consumo sara derivata dall’acquedotto pubblico dell’adiacente Via Lambruschini. Il
punto di consegna dell’acqua avverra all'interno di un apposito locale tecnico (adiacente al locale

gruppo elettrogeno) previsto al piano banchine nel piazzale esterno.

Prima dell'ingresso nel locale tecnico di misura & previsto un pozzetto interrato con valvola di

intercettazione.

Dal lato opposto della stazione, dove & collocata la riserva idrica antincendio & previsto un
secondo allaccio al pubblico acquedotto (utenza gia esistente) esclusivamente dedicato agli scopi

antincendio

Per ogni linea e previsto un contatore tipo Woltmann che dovra essere installato dall’ente
erogatore della risorsa idrica; al fine di consentire una agevola manutenzione sono previste

intercettazioni anche a valle dei contatori.

L'impianto idrico sanitario & stato dimensionato in ottemperanza alla norma UNI EN 9182/2014
utilizzando le tavole D 3 (prospetto D2) per la determinazione delle unita di carico (UC) e la tavola
D 4.1 (prospetto D3) per il calcolo della portata massima contemporanea. Il calcolo delle tubazioni

e stato fatto come prescritto nell’Appendice | della sopraccitata norma.
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7.12.6.Impianto di scarico acque reflue

La rete fognaria dovra essere conforme alle disposizioni del Regolamento di Fognatura Comunale

vigente e delle norme UNI.

L'impianto di scarico acque nere e grigie e stato dimensionato in ottemperanza alla norma UNI EN
12056-2 utilizzando come sistema di scarico il Sistema | che prevede diramazioni di scarico

riempite parzialmente e precisamente pari al 50% e configurato con una ventilazione primaria.

Le acque reflue convergeranno al piano bamchina su specifici cavedi tecnici (non si prevedono
tubazioni di scarico che attraversino i binari) per cui, ove necessario, I'andamento dei collettori &
parrallelo agli stessi con proiezione sulla banchina. | collettori verticali che raggiungono la
banchina si immettono poi nei due collettori principali orizzontali esistenti che attraversano i
binari al di sotto delle strutture di fondazione delle banchine. Detti collettori saranno prolungati
sino all’esterno della proiezione del nuovo edificio di stazione e confluiranno in una vasca di

raccolta e sollevamento delle dimensioni 2,00 x 2,00 x 7,30.

La staziona di sollevamento sara quindi costituita da due elettropompe (di cui una normalmente di

riserva) del tipo con girante a canale autopulente semiaperto.

L’avviamento sara automatico in funzione di quattro regolatori livello del tipo a variazione di

assetto senza parti in movimento, di massima affidabilita.

7.12.7.Impianto antincendio ad idranti

L'edificio fabbricato viaggiatori della stazione Bovisa, cosi come sara ammodernato e potenziato,

sara servito da un nuovo impianto idrico antincendio costituito da:
=  Protezione interna realizzata mediante impianto ad idranti UNI 45, classe di rischio 3.

= All'ingresso della stazione & previsto, in posizione segnalata e protetta, un idrante soprasuolo
DN 100, conforme alla norma UNI 14384, allacciato alla rete idrica comunale, in grado di

assicurare una erogazione minima di 500 |/min.

= |mpianto automatico sprinkler a umido a protezione delle unita commerciali/espositive
presenti nell’atrio di stazione con predisposizione per il successivo allaccio delle restanti 6

attivita commerciali; 'impianto prevede una valvola di allarme per ogni singola attivita.
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= Riserva idrica antincendio, sia per impianto idranti che per impianto sprinkler, con vasca di
accumulo interrata in calcestruzzo della capcita utile di 150 m3. Si & optato per la riserva idrica
dedicata per criterio di sicurezza in quanto difficilmente I'acquedotto pubblico puo assicurare

portate cosi elavate “in ogni tempo”.

=  Gruppo di pressurizzazione idrica a norme UNI 12845, sotto battente con pompe ad asse
veticale, a servizio delle reti idranti e sprinkler installato all’interno dell’apposito locale tecnico

previsto al di sopra della riserva idrica.
=  Estintori a polvere chimica e a CO2 distribuiti all’interno dell’edificio.
= Attacchi motopompa per impianto sprinkler e per impianto idranti.

L'impianto antincendio a idranti e dimensionato, in analogia con il D.M. 21 ottobre 2015
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio delle metropolitane, secondo quanto indicato dalla norma UNI 10779

L'impianto sprinkler e stato dimensionato secondo quanto indicato nella norma UNI EN 12845.

Ad integrazione degli impianti antincendio ad idranti & prevista l'installazione di estintori portatili,

del tipo a polvere omologati, con carica di prodotto estinguente pari a Kg. 6.

Inoltre & prevista l'installazione di idonei estintori CO2 portatili a protezione dei locali quadri

elettrici.
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7.13. IMPIANTI SPECIALI E TLC

Gli impianti tecnologici oggetto del presente documento e dei relativi elaborati grafici

comprendono:

Impianti elettrici di alimentazione e distribuzione
Impianti elettrici di illuminazione e forza motrice
Impianti di messa a terra ed equipotenziali
Impianti elevatori (ascensori e scale mobili)

Impianti di linea e di piazzale (telefonia selettiva, riscaldamento deviatoi ed illuminazione

punti scambi)

Impianti di illuminazione esterna (parcheggio, rampe e strade)

Impianti speciali (rilevazione fumi, diffusione sonora EVAC, antintrusione e rete dati)
Impianti TLC (telefonia selettiva, TVCC, orologi, teleindicatori e help-point)

Sistema di bigliettazione (solo predisposizione, esclusi apparati e cavi)

In particolare la consistenza degli impianti tecnologici prevede:

7.13.1.Ampliamento del fabbricato viaggiatori

Impianti elettrici

Quadri elettrici di distribuzione bt:

Distribuzione principale vie cavo (cavidotti e canalizzazioni metalliche)
Distribuzione cavi principali e secondari

Distribuzione impianti luce e comandi

Distribuzione impianti fm ed allacciamenti utenze

Apparecchi di illuminazione banchine (a 48Vdc conformi agli standard FN), suddivisi per luce
normale e luce di emergenza, incluso apparecchi autonomi ed autoalimentati per la

segnalazione delle US
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=  Apparecchi di illuminazione atrio, ingressi e locali vari (idonei per le varie tipologie di
controsoffitto ed ambiente di installazione), suddivisi per luce normale e luce di emergenza,

incluso apparecchi autonomi ed autoalimentati per la segnalazione delle US
= QOpere a completamento ed assistenze murarie (tracce, forature, asole, basamenti, ecc.)

Impianti speciali e TLC

= |mpianto di telecontrollo e regolazione illuminazione (tramite sistema Duemmegi secondo

standard FN)

= |mpianto orologi e teleindicatori (tutti di nuova fornitura per la parte di ampliamento, incluso

potenziamento e riconfigurazione delle apparecchiature di alimentazione e gestione)

= |mpianto di diffusione sonora per evacuazione di emergenza (EVAC), realizzato in conformita

alle Norme UNI ISO 7240-19 e CEI 100-55

= Impianto TVCC, con sistema di tipo digitale e telecamere IP, collegate ai nuovi server NVR, con

integrazione nella piattaforma digitale gia in uso a FN

= |mpianto antintrusione per il controllo accessi dei locali tecnici e sensibili individuati da FN.
L'impianto sara conforme agli standard FN per consentirne il collegamento e

I'implementazione presso il posto centrale esistente nel PCV di Saronno.

= Impianto di rilevazione automatica di fumi ed allarme incendio, realizzato in conformita alle
Norme UNI 9795:2013. L'impianto sara compatibile con la piattaforma UTC Fire gia in uso a
FN, per consentirne il collegamento e I'implementazione presso il posto centrale esistente nel

PCV di Saronno

=  Sezionamento di emergenza per le linee di contatto dei nuovi binari tramite dispositivi di

messa a terra (MAT) come da standard FN
=  QOpere a completamento ed assistenze murarie (tracce, forature, asole, basamenti, ecc.)

Impianti elevatori

= Nuovi impianti ascensori per servizio pubblico, del tipo ad azionamento elettrico, per il
collegamento tra le banchine e I'atrio (ascensori BO06 e BO07), comprensivi di quadri elettrici

di alimentazione (QAS), quadri di comando ad inverter in apposita cassa metallica inox
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adiacente il vano corsa, sistemi di remotizzazione, telecamere interne ed help-point, secondo

gli standard FN

Nuovi impianti ascensori per servizio pubblico, del tipo ad azionamento elettrico, per il
parcheggio esterno sud (BO08) e la pista ciclopedonale (BO09), comprensivi di quadri elettrici
di alimentazione (QAS), quadri di comando ad inverter in apposita cassa metallica inox
adiacente il vano corsa, sistemi di remotizzazione, telecamere interne ed help-point, secondo

gli standard FN

Nuovi impianti scale mobili per servizio pubblico, per il collegamento tra le banchine e I'atrio
(scale mobili BO06 e BO07), comprensivi di quadri elettrici di alimentazione (QSM), quadri di
comando ad inverter in apposita cassa metallica inox in testa alle scale, sistemi di

remotizzazione ed help-point, secondo gli standard FN

7.13.2.Adeguamento del fabbricato viaggiatori esistente

Impianti elettrici

Quadri elettrici di distribuzione bt

n.1 UPS di tipo modulare da 30 kVA 60 minuti per alimentazione in continuita assoluta degli

impianti ITT

Distribuzione principale vie cavo (cavidotti e canalizzazioni metalliche)
Distribuzione cavi principali e secondari

Distribuzione impianti luce e comandi

Distribuzione impianti fm ed allacciamenti utenze

Apparecchi di illuminazione banchine esistenti (a 48Vdc conformi agli standard FN), suddivisi
per luce normale e luce di emergenza, incluso apparecchi autonomi ed autoalimentati per la
segnalazione delle US. E previsto lo scollegamento e la rimozione a fasi degli impianti di

illuminazione esistente

Apparecchi di illuminazione atrio esistente, ingressi, uffici e locali vari (idonei per le varie

tipologie di controsoffitto ed ambiente di installazione), suddivisi per luce normale e luce di
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emergenza, incluso apparecchi autonomi ed autoalimentati per la segnalazione delle US. E

previsto lo scollegamento e la rimozione a fasi degli impianti di illuminazione esistente
=  QOpere a completamento ed assistenze murarie (tracce, forature, asole, basamenti, ecc.)

N.B: i locali attualmente adibiti a ITT, incluso tutti gli apparati interni (quadri elettrici, rack, armadi,
centraline, ecc.) non sono oggetto di modifica di lay-out e dovranno essere mantenuti in essere e
ricollegati ai nuovi impianti, previa implementazione dovuta all’aggiunta del nuovo corpo di

stazione

Impianti speciali e TLC

= Adeguamento impianto di telefonia selettiva con installazione di nuova consolle ed
apparecchiature di gestione, il tutto compatibile con gli standard in uso sulla rete FN e

passante ferroviario

= |mpianto di telecontrollo e regolazione illuminazione (tramite sistema Duemmegi secondo

standard FN)

= |mpianto orologi e teleindicatori (tutti recuperati dall'impianto esistente e riposizionati in

relazione al nuovo lay-out funzionale)

= |mpianto di diffusione sonora per evacuazione di emergenza (EVAC), realizzato in conformita
alle Norme UNI ISO 7240-19 e CEl 100-55, inclusa centrale a rack e postazioni microfoniche di

chiamata a zone e VVF da collocare nei posti presidiati

= Impianto TVCC, con sistema di tipo digitale e telecamere IP, incluso nuovi server NVR, con

integrazione nella piattaforma digitale gia in uso a FN

= |mpianto di rete dati e cablaggio strutturato, realizzato in conformita Norme CEIl 306-2, CEl
64-100/1, CEl 64-100/2 e CEl 64-100/3, con punti di rete distribuiti nei vari locali (per
postazioni di lavoro utenti) e nelle aree comuni (per teleindicatori, help-point, copertura wi-fi,
ecc.). L'impianto sara realizzato e certificato per la categoria 6 UTP. Sono inclusi gli apparati

attivi ed i collegamenti in fo tra i vari armadi

= |mpianto antintrusione per il controllo accessi dei locali tecnici e sensibili individuati da FN.
L'impianto sara conforme agli standard FN per consentirne il collegamento e

I'implementazione presso il posto centrale esistente nel PCV di Saronno.
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= |Impianto di rilevazione automatica di fumi ed allarme incendio, realizzato in conformita alle
Norme UNI 9795:2013. L'impianto sara compatibile con la piattaforma UTC Fire gia in uso a
FN, per consentirne il collegamento e I'implementazione presso il posto centrale esistente nel

PCV di Saronno

=  Sezionamento di emergenza per le linee di contatto dei binari esistenti tramite dispositivi di

messa a terra (MAT) come da standard FN
=  QOpere a completamento ed assistenze murarie (tracce, forature, asole, basamenti, ecc.)
=  |mpianti elevatori

Gli impianti esistenti consistono in n.5 ascensori per servizio pubblico, del tipo ad azionamento
oleodinamico (ascensori BO01, BO02, BO03, BO04 e BOO05) e n.5 scale mobili per servizio pubblico
(scale mobili BO01, BO02, BO03, BO04 e BOO05). Gli impianti esistenti collegano le banchine con
I’atrio. Essendo gia prevista la loro sostituzione ed implementazione del sistema di remotizzazione
secondo gli standard FN in altri appalti (rif. commessa MS09), non sono previsti interventi
all'interno del presente appalto. Anche per il sinottico si deve fare riferimento all’appalto MS09
che dovra comunque integrare anche i nuovi ascensori e scale mobili relativi all’'ampliamento del
FV. In ogni caso dovra essere garantita la completa compatibilita di tutti gli impianti elevatori con

gli standard FN, seppur realizzati con appalti diversi

7.13.3.Nuova cabina elettrica di stazione

Impianti elettrici

= Allacciamenti alle due reti MT UNARETI a 23 kV (Normale e Riserva), in conformita alle

norme CEl 0-16
] Quadri elettrici ed apparecchiature MT
= Quadri elettrici di distribuzione bt

= n.1 Gruppo elettrogeno per alimentazione di emergenza, di tipo aperto, potenza elettrica di
350 kVA (servizio emergenza), comprensivo di serbatoio a bordo ed accessori vari di

completamento (scarico fumi, pompa carburante, quadro di comando e controllo, ecc.)
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soccorritore per I'alimentazione centralizzata dell’illuminazione di emergenza aree aperte al
pubblico (atrio ed ingressi, soccorritori-caricabatterie a 110Vdc per gli ausiliari dei quadri
elettrici di cabina, soccorritore-carica batteria a 48Vdc (DC_P), autonomia nominale 3 ore, per
I'illuminazione di emergenza delle banchine di stazione, soccorritore-carica batteria a 48Vdc

(DC_N), per l'illuminazione ordinaria delle banchine di stazione,

Impianti di sgancio di emergenza per le varie fonti di alimentazione elettrica

Impianti speciali e TLC

Impianto antintrusione per il controllo accessi dei locali tecnici di cabina. L'impianto sara
conforme agli standard FN per consentirne il collegamento e l'implementazione presso il
posto centrale esistente nel PCV di Saronno.

Impianto di rilevazione automatica di fumi ed allarme incendio di cabina, realizzato in
conformita alle Norme UNI 9795:2013. L'impianto sara compatibile con la piattaforma UTC
Fire gia in uso a FN, per consentirne il collegamento e I'implementazione presso il posto

centrale esistente nel PCV di Saronno.

7.13.4.Impianti esterni di piazzale

Impianti elettrici

Quadri elettrici di distribuzione bt

n.1 QE_SES servizi di stazione Bovisa, da installare nella nuova SSE, per I'alimentazione degli
impianti esterni di piazzale lato Sud (RED ed illuminazione) e dei posti periferici di piazzale
(linea di Riserva)

Distribuzione cavi principali e secondari di piazzale, in derivazione dal QE_SES, dal QGBT di
cabina e dal QACS di Bovisa

Impianti di riscaldamento deviatoi (RED) del piazzale Nord e del piazzale Sud comprensivi di
qguadri (QRED, quadri deviatoi completi di trasformatori d’isolamento, elementi scaldanti,

allacciamenti, ecc.) e linee cavo di alimentazione dai QRED ai quadri deviatoi
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N.B: per tutti i nuovi deviatoi saranno previsti i nuovi impianti RED, mentre per i deviatoi esistenti,

non oggetto di modifiche dell’armamento, saranno mantenuti gli impianti RED esistenti

prevedendone la nuova alimentazione elettrica dai nuovi QRED di cui sopra

= |Impianti di illuminazione punte scambi del piazzale Nord e del piazzale Sud comprensivi di
guadro (QILL), linee cavo di alimentazione verso le torri faro esistenti (da rialimentare) e verso
i nuovi punti luce (PS) comprensivi di pali in vetroresina ed armature a LED conformi alle
specifiche FN

=  QOpere esterne per scavo, reinterro, pozzetti di derivazione, ecc. per i cavidotti di raccordo con

le vie cavo di piazzale

Impianti speciali e TLC

= |mpianto di telefonia selettiva di piazzale con installazione di nuovi componenti (telefoni,
suonerie, ecc.) e stesura e posa di cavi di segnale e f.o. per collegamento tra il locale tecnico di
Bovisa ed i 2 posti periferici di piazzale. Il tutto compatibile con gli standard in uso sulla rete

FN e passante ferroviario

7.13.5.Impianti di illuminazione pubblica

Impianti elettrici

= Quadri elettrici di distribuzione bt (

=  Riposizionamento del quadro esistente per illuminazione pubblica di via Siccoli a seguito della

realizzazione della nuova rampa ciclopedonale

= Distribuzione principale vie cavo (cavidotti), incluso raccordo con le vie cavo di cabina. Lungo

via Siccoli & previsto, inoltre, I'interramento delle attuali vie cavi aeree
= Distribuzione cavi principali e secondari, in derivazione dai quadri di illuminazione pubblica

=  Nuovi impianti di illuminazione per il parcheggio sud e |a pista ciclopedonale, con apparecchi a

LED su palo conformi agli standard FN

= Scollegamento, smontaggio e riposizionamento di alcuni punti luce esistenti di via Siccoli (pali

ed armature) a seguito delle modifiche della viabilita
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= QOpere esterne per scavo, reinterro, pozzetti di derivazione, ecc. per i cavidotti di illuminazione

pubblica
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7.14. IMPIANTI FERROVIARI

Il progetto, oltre all'inserimento dei binari —I, —lII, -1l e -IV, prevede la completa revisione della
radice scambi a nord dell'impianto di Bovisa con la banalizzazione della linea verso Saronno e,
come gia accennato, la modifica dell’uscita lato sud con I'accesso al passante garantito dagli attuali
binaril e Il e lo spostamento dell’accesso al “passantino” sui due nuovi binari che saranno connessi

anche con la linea verso Cadorna.

L'implementazione e modifica del piano del ferro comportera necessariamente la revisione degli

impianti di trazione elettrica che saranno adeguati al nuovo schema di armamento.

Prima della demolizione dell’attuale SSE, interferente con la realizzazione dei nuovi binari, dovra

essere realizzato e attivato il nuovo impianto di alimentazione della linea.

Oltre agli impianti di trazione elettrica e armamento si operera sull’'impianto ACEI di stazione che
sara sostituito con un nuovo Apparato Centrale Computerizzato di tipo statico con

implementazione in logica di apparato Multistazione (ACC_M).

7.14.1.ARMAMENTO

| nuovi binari Il e Il si collegano con la Linea Diretta proveniente da Milano Cadorna e hanno inizio
con il bivio posto alla progressiva Km 3+450 (dev. 24-25), affiancano il ponte gia esistente evitando
i portali TE della Linea RFI sottostante e scavalcano il nuovo scatolare del bin. Dispari del
Passantino fino ad arrivare ai marciapiedi di stazione. Il loro tracciato prosegue in affiancamento
alla linea esistente, fino al paracolpi per il binario lll mentre il binario Il prosegue fino al parco

ricovero dove si amplia con un altro binario.

| nuovi binari | e IV sono il prolungamento dei binari del Passantino e prevedono I'inserimento di 2

deviatoi di indipendenza con tronchino, per i treni che provengono da Saronno.

La nuova radice scambi lato Saronno prevede I'eliminazione dell’attuale forbice con I'inserimento
delle nuove comunicazioni 67-68 e 59-60 e la posa delle nuove comunicazioni 69-70 e 57-58 che
consentiranno il passaggio diretto e indipendente dei treni tra la Linea Locale e la Linea Diretta. |
nuovi binari, inoltre, sono altresi collegati con comunicazioni sulla Linea Diretta e una

comunicazione che permette il passaggio anche sulla Locale.
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Le velocita di progetto rimangono invariate rispetto a quelle attuali per i binari esistenti; per i
nuovi binari, invece, le velocita di progetto sono Va=60 Km/h, Vb=60 Km/h, Vc=60 Km/h e le nuove

comunicazioni previste sono tutte per 60 Km/h.

| binari del deposito parco est hanno una pendenza del 1.00%. perché prevedono lo

stazionamento dei treni e sono “protetti” con un deviatoio e tronchino di indipendenza.
La lunghezza dei marciapiedi rimane inalterata rispetto ai marciapiedi esistenti.

Il progetto prevede esclusivamente materiali di nuova fornitura con caratteristiche di seguito
sinteticamente riportate.

In particolare gli scambi saranno del tipo 60 UNI innovativi ed i binari del nuovo fascio, nonché le
serraglie, saranno costituite da rotaie di qualita R260, profilo 60E1, rispondenti alla Specifica
Tecnica RFI TCAR SP AR 02 001 A, e traverse in c.a.p. da m 2,30 con attacco Vossloh W14,
scartamento 1435 mm, sezione della massicciata di tipo A, e giunti isolanti incollati prefabbricati in
stabilimento.

Il pietrisco sara rispondente al dettato della Specifica Tecnica RFI DINIC SF AR 04 001 A “Pietrisco
per Massicciata Ferroviaria”.

Le traverse saranno del tipo RFI 230 con attacco Vossloh W14, scartamento 1435 mm e
rispondenti alla Specifica Tecnica di Prodotto RFI TCAR SP AR 03 002 C.

L’'armamento sara costituito da rotaie di qualita R260 e profilo 60E1 rispondenti alla Specifica
Tecnica di Prodotto RFI TCAR SP AR 02 001 A ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Le rotaie, di lunghezza pari a 36 metri, scevre da saldature, saranno saldate a formare la lunga
rotaia saldata (L.R.S.), mediante saldature elettriche a scintilio e con procedimento

alluminotermico, per le serraglie, i G.1.1., e per le regolazioni termiche.

7.14.2.TRAZIONE ELETTRICA
Il progetto del piano di elettrificazione seguira le modifiche impiantistiche apportate dal nuovo
piano di armamento e di segnalamento.

Il progetto della trazione elettrica prevede la realizzazione di tutta la palificazione nelle zone

interessate dalla modifica dell’larmamento o dove la posizione dei nuovi segnali lo richieda. La
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restante palificazione verra mantenuta inalterata, cosi come le linee di contatto che non verranno

interessate dall’intervento.

Le attivita che verranno svolte saranno essenzialmente le seguenti:

- Rimozione dei pali incompatibili con la nuova situazione di progetto;
- Posa di nuovi pali di tipo LSU;

- Posa di nuovi portali tralicciati e travi MEC;

- Rifacimento delle condutture relative alla stazione;

- Spostamento delle linee di alimentazione sui nuovi sostegni e rifacimento percorsi di

alimentazione;
- Rifacimento del circuito di terra e protezione;

Il passaggio dalla situazione esistente alla situazione futura di progetto avverra per fasi al fine di
mantenere durante i lavori la continuita dell’esercizio ferroviario. Piu nel dettaglio le lavorazioni

saranno:
- Elettrificazione dei nuovi binari —Il e —Ill con Linea di Contatto 440 mm? C.P.R;
- Elettrificazione nuovi binari —I, —IV e nuovo tracciato, con Linea di Contatto da 320 mm?2 C.P.F;
- Adeguamento dell’elettrificazione in essere al nuovo PRG del ferro:

+ Radice lato Novate, linea diretta e linea locale;

¢ Radice lato Cadorna linea diretta;

- Nuovi tratti di linee di alimentazione 3 KVcc in cavo, dalla nuova SSE fino al collegamento con le

linee di alimentazione di tipo aereo esistenti;

Nuove linee di alimentazione 3 kVcc per il passantino RFI, da realizzare in cavo.

Lo schema di alimentazione subira delle modifiche, cosi come esplicitato nello schema di
alimentazione elettrico allegato al progetto. Vi saranno nuove linee di alimentazione per i nuovi

binari e le zone elettriche subiranno delle modifiche.

Il telecomando dei nuovi sezionatori avverra, come per quelli esistenti, in remoto dal PCIE di

Saronno e in locale da apposito quadro che verra posizionato all’interno dei locali della stazione.
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Le nuove condutture saranno interamente regolate e con sezione da 440 mm2 per quanto
riguarda i binari di corsa; da 320 mm?2 per i binari di comunicazione con la rete RFl; da 220 mm?2

con fune fissa per le comunicazioni.

Relativamente alla scelta dei blocchi di fondazione, cosi come alla scelta dei pali, portali e travi
sara preso come riferimento il capitolato tecnico RFI 2014 nel rispetto delle NTC 2018

relativamente alle opere di fondazione.

Sempre con riferimento al suddetto capitolato, verranno attrezzati i nuovi sostegni e realizzate le

linee di contatto con relativi ormeggi e regolazioni.

Il progetto prevede l'utilizzo di materiale normalmente utilizzo negli impianti ferroviari, nel

rispetto delle Norme e circolari di cui di seguito vengono elencati i principali riferimenti:
=  Norme Tecniche T.E. 118 - Ed. 1982;

= (Circolare delle Ferrovie - Istruzione C. 3 ed. 1970 del 01.12.1970;

= Circolare delle Ferrovie n. IE/276/611 del gg. 08.07.1981;

=  Capitolato tecnico RFI Ed. 2008 “Esecuzione di un insieme di lavori autonomi ed a sé stanti di
rinnovo e adeguamento delle condutture di contatto, dei pali e delle mensole di sostegno
della linea di alimentazione elettrica da eseguirsi su tratti di linea della Rete Ferroviaria
Italiana”;

= Capitolato tecnico RFI Ed. 2014 per la costruzione delle linee aeree di contatto e di

alimentazione a 3kVcc. utilizzato in particolare per la realizzazione delle nuove travi;

=  “Norme per 'esercizio degli impianti di trazione elettrica” di FERROVIENORD — ed. 2013.

7.14.3.SOTTOSTAZIONE ELETTRICA

Per consentire 'ampliamento della stazione € necessaria la demolizione e la costruzione di una
nuova Sottostazione Elettrica di Conversione (SSE) destinata all’alimentazione dei convogli che

transitano per il nodo.

Caratteristiche generali della nuova Sottostazione

La nuova SSE sara realizzata con le pilt moderne tecnologie e seguendo le caratteristiche delle

sottostazioni di piu recente progettazione e realizzazione.
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Sezione in CA

La sottostazione & alimentata dalla rete pubblica in MT a 23 kV con una linea dedicata (esistente)
da circa 15 MW come linea principale e una linea secondaria da 4 MW (lo scambio viene eseguito
dal distributore di zona previa comunicazione a Ferrovienord). Il quadro di protezione e
distribuzione sara di tipo blindato estraibile per consentire una rapida risoluzione di eventuali
guasti alle singole celle che saranno tutte di tipo interrotto e protette da appositi rele e

trasformatori di misura.
La cella di Arrivo Linea Da Distributore dovra essere certificata secondo la norma CEl 0-16.

Sezione di conversione e quadri in CC

Le sezioni di conversione e i quadri alimentatori in corrente continua saranno realizzate con quadri
blindati dotati di apparecchiature in esecuzione estraibile seguendo come esempio le sottostazioni

di recente realizzazione.

Sono previsti tre convertitori controllati a tiristori per uso ferroviario a reazione dodecafase di
potenza unitaria pari a 5400 kW, la parte di alimentatori prevede la posa di 16 alimentatori dotati

di interruttore extrarapido e dispositivo di prova linea e di 4 alimentatori di riserva.

Il quadro alimentatori & dotato di un sistema di sbarre costituito dalla sbarra normale, negativa e

riserva alimentata dalle celle alimentatori di riserva.

Sezionatori di prima fila e Sezionatori di messa a terra

| sezionatori di | fila saranno realizzati con interruttori di manovra sezionatori a 3 kV cc in
esecuzione estraibile installati in box prefabbricati posizionati nel piazzale della SSE. | collegamenti
tra i sezionatori di | fila, gli extrarapidi e le risalite degli alimentatori saranno realizzati con cavi per
media tensione. E inoltre previsto il collegamento dei sezionatori di Messa a Terra esistenti al

nuovo impianto di telecomando, autmazione e diagnostica della SSE.

Sistema di automazione, diagnostica e telecomando

La sottostazione sara dotata di un sistema di automazione e diagnostica basato su sistema SCADA

con comunicazione tra i singoli dispositivi di controllo basato su rete in fibra ottica.

Il comando locale degli enti sara possibile sia tramite quadro sinottico locale basato su PC sia

tramite manipolatori posizionati sul fronte quadro.

QO03Da001ITOORO 158 di 171



Hm NORD.ING
HE FNMGROUP Mod. 7.5-01 Rev. 01

La sottostazione sara dotata di telecomando di interfaccia al posto centrale di Saronno con
comunicazione via fibra ottica monomodale. La selezione del comando remoto o locale dovra

avvenire attraverso apposito selettore posizionato sul quadro telecomando.

Impianti ausiliari e speciali

Gli impianti ausiliari saranno alimentati da due trasformatori MT/BT in parallelo tramite
commutatore elettromeccanico per tutti gli impianti di luce e forza motrice. A questi trasformatori

verranno allacciate anche eventuali utenze posizionate nel piazzale della Stazione di Bovisa.

Le utenze preferenziali della SSE saranno alimentate anche tramite una riserva in BT derivata da

separata fornitura tramite apposito commutatore elettromeccanico.

Gli ausiliari comprendenti i comandi e le bobine di sgancio dei quadri elettrici saranno alimentati
tramite un raddrizzatore/caricabatterie a 110 Vcc. Questo alimenta tramite un inverter anche

Iilluminazione di emergenza.

Gli impianti speciali sono costituiti da un impianto antintrusione, uno di rivelazione e allarme
incendio e uno di videosorveglianza. | tre impianti saranno collegati alla rete dati FN per garantire
la supervisione al Posto Centrale di Vigilanza tramite uno switch PoE dotato di moduli SFP per
collegamento su fibra ottica monomodale. A completamento delle attrezzature e prevista

I'installazione di un telefono con collegamento alla rete BCA.

Tutte le apparecchiature di rete e le centrali degli impianti speciali dovranno essere compatibili

con i software di remotizzazione e gestione gia in possesso e uso a FERROVIENORD.

Fasi di realizzazione

Vista la posizione strategica dell'impianto, sara necessario realizzare il passaggio tra la SSE
esistente e quella di nuova realizzazione per fasi. In particolare si prevede che la nuova SSE debba
essere terminata e messa in servizio almeno come Cabina TE in modo da mantenere

I’equipotenzialita delle condutture di Trazione Elettrica tra i vari binari.

Con la Nuova SSE in servizio (anche se solo come Cabina TE) sara possibile la demolizione della SSE

esistente.
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7.14.4.SEGNALAMENTO

Cabina

Nell'ambito del segnalamento i lavori riguarderanno l'installazione di un apparato ACC_M nella
stazione di Bovisa, modifiche al piazzale di Bovisa, modifiche ai PBA di linea lato Novate Milanese e
modifiche in Novate Milanese. L'apparato ACC_M comprendera un posto centrale da installare nel
fabbricato viaggiatori di Bovisa e tre posti periferici da installare nel fabbricato viaggiatori di Bovisa

e posti periferici Nord e Sud da installare nel piazzale di Bovisa.

Il posto centrale dovra essere dimensionato per l'inserimento dei futuri posti periferici di Cadorna,
del blocco automatico Cadorna Nord-Bovisa da installarsi nella fermata di Domodossola, del posto
periferico di Novate Milanese, del post periferico del blocco automatico Bovisa Nord-Novate
Milanese e del posto periferico di Affori.

L'apparato ACC_M dovra dialogare con il CTC di FERROVIENORD, con gli impianti limitrofi di RFI
(Lancetti Passante Ferroviario; Passantino Ghisolfa e Farini) e con gli impianti limitrofi di
FERROVIENORD (blocco automatico Cadorna-Bovisa, blocco automatico lato Novate Milanese,
Affori).

Gli attuali impianti di blocco automatico Cadorna-Bovisa concentrato nella fermata di
Domodossola, blocco automatico con garitte Bovisa-Novate Milanese e gli impianti di Affori e di
Lancetti sono realizzati a rele.

Per il passantino Ghisolfa RFI prevede l'installazione di un GEA nella stazione di Bovisa Nord.

La linea verso Farini sara di futuro completamento.

Le sole modifiche interne ai PBA di linea Bovisa Nord-Novate Milanese e I'adeguamento al
segnalamento di Novate Milanese per soppressione ex PBA 16B sara eseguito da FERROVIENORD.
Per agevolare le operazioni di attivazioni € stata prevista la sostituzione di tutte le cassette di
smistamento cavi dei segnali e di tutte le cassette terminali dei deviatoi.

Sara a cura dell’Appaltatore la rilevazione di tutti gli enti esistenti per la verifica con I'impianto da

realizzare.

Piazzale
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Verranno realizzate le modifiche di piazzale connesse con gli interventi di potenziamento del Nodo

di Bovisa.

In particolare, i segnali saranno del tipo a LED montati su paline e attrezzature UNIFER in
vetroresina o portali portasegnali in acciao zincati a caldo. | segnali di partenza saranno sussidiati
da segnali di avvio, mentre i segnali di protezione saranno sussidiati dai segnali di avanzamento.
Verranno altresi installate indicazioni luminose con i simboli R (conferma di riduzione di velocita),

T (chiamata agente treno) ed indicatori di direzione.

| deviatoi, realizzati con armamento 60UNI, saranno manovrati mediante casse di manovra P80 e

tallonabili o intallonabili a comando, per velocita incontrate di punta superiori a 30 km/h.

| circuiti di binario sui binari di corsa saranno codificati ed attrezzati con connessioni induttive a
500 A permanenti, mentre quelli del parco di ricovero per I'attestamento delle Linee S8 e S18 con

circuiti di binario tradizionali ad una fuga di corrente isolata.

Sistema controllo marcia dei treni - SCMT

Negli impianti interessati dall'intervento & installato il Sotto Sistema di Terra (SST) del Sistema

Controllo Marcia Treno (SCMT) deputato a garantire la circolazione in sicurezza dei treni.

Il SST attualmente in esercizio € realizzato con tecnologia cosi detta “da palo”, con gli Encoder
installati sulle piantane dei segnali da cui sono derivate sia I'alimentazione che le informazioni per

le Boe Eurobalise.

E prevista la sostituzione della tecnologia di cui sopra con quella da cabina con attuatori integrati
nell’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, in grado di pilotare i Punti Informativi

SCMT.

Per la realizzazione e I'attivazione del Sistema CMT, dovranno essere previste tutte le attivita
necessarie per |'attrezzaggio della tratta con i necessari Punti Informativi riferiti al segnalamento e

ai parametri del tracciato dei binari:
- campagne misure (prima e seconda);
- progettazione funzionale, costruttiva e applicativa;

- predisposizione degli ACC con gli attuatori con la funzione di Encoder;
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- fornitura e posa dei cavi di collegamento tra cabina e cassette terminali sul piazzale;
- fornitura supporti boe, boe, cassette terminali;

- posa supporti boe, boe, cassette terminali, allacciamento cavi;

- generazione telegrammi;

- configurazione boe ed Encoder;

- rilascio documentazione certificativa e AS — BUILT di tutte le attivita svolte.

Le attivita dovranno essere svolte in conformita delle vigenti specifiche e disposizioni RFI per

quanto applicabili.

Le opere di segnalamento descritte nel presente paragrafo sono oggetto di un appalto separato.

8. SOGGEZIONI ESERCIZIO

La realizzazione dei nuovi impianti e delle opere civili (compreso il nuovo scatolare) previste nel
progetto di variante del Passantino portano alla chiusura di questo tratto di linea per 12

settimane.
Successivamente si potra prevedere la riattivazione del traffico solo sul binario Pari.

Prima della riapertura della tratta su entrambi i binari, il traffico sara nuovamente interrotto per

un week end per il nuovo allaccio del binario IV di stazione con il binario Pari.

Inoltre, per i lavori di fase da realizzarsi in orari notturni si prevede la possibilita di interruzioni

anticipate.

9. VALUTAZIONEDEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI

9.1. RUMORE

La valutazione di impatto e stata eseguita mediante modello previsionale integrato da una

campagna di rilievi acustici.

Le postazioni di misura per i rilievi fonometrici sono state scelte in base a criteri di seguito elencati.
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= identificazione di punti prossimi alla zona, idonei alla valutazione delle emissioni prodotte
dalla linea nella zona di progetto e, eventualmente, pilu sensibili alla futura variazione di clima

acustico della zona;
= significativita ai fini della taratura delle sorgenti nel modello;
= integrabilita con eventuali monitoraggi da svolgersi in futuro.
Ai fini della taratura, i rilievi fonometrici, hanno avuto il ruolo di seguito descritto:
=  Punto A: modellazione emissione fascio binari a sud stazione
=  Punto B: modellazione emissione fascio binari a nord stazione
=  Punti C e D: modellazione cabina elettrica

La taratura e stata effettuata inserendo le postazioni fonometriche definite durante la campagna
di misura, ed e stata regolata I'emissione della sorgente ferroviaria fino ad ottenere in tali
postazioni gli stessi valori registrati in campo, con particolare attenzione al numero e alle
caratteristiche dei convogli transitanti sulla linea. Nello specifico & stato utilizzato, come
riferimento, il tabulato dei passaggi in stazione con orari, binario e direzione per potere distribuire
le corse su ogni singolo binario. Si specifica inoltre che nel modello & stato ricostruito I'andamento

altimetrico dei piani del ferro allo stato attuale e futuro e lo stato di sopraelevazione o di trincea.

Nello stato futuro sono stati distribuiti i passaggi attuali sulla nuova configurazione di binari e sono

state inserite le corse aggiuntive abbinate ai binari di pertinenza.

Inoltre e stata modellizzata I'emissione della cabina elettrica attuale e futura (Sottostazione
elettrica SSE), in base a quanto rilevato in sito sia in termini acustici sia strutturali e quella futura in
base agli elaborati di progetto forniti da NORD.ING integrati dai rilievi fonometrici eseguiti in sito

allo stato attuale.

E stato previsto anche uno stato futuro con interventi, prevedendo I'inserimento di due barriere
fonoassorbenti a fronte degli edifici esposti. Le barriere si trovano a lato ovest come prosieguo del
profilo dell’edificio della stazione, una a lato sud e l'altra a lato nord. Questi interventi non
saranno completamente risolutivi ma apporteranno una diminuzione dei livelli ricevuti in facciata
dagli edifici piu esposti. Il miglioramento sara piu constatabile ai piani bassi dei suddetti edifici.
Nelle mappe degli interventi e visibile il loro posizionamento. L’altezza delle barriere € pari a 6

metri.
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Le tipologie di barriere previste sono le seguenti gia previste ed installate in altri tratti di proprieta

FERROVIENORD e vengono descritte di seguito.

Le barriere inserite nello modello di calcolo hanno le specifiche corrispondenti ai materiali utilizzati
ovvero un misto tra parte opaca e parte trasparente. La parte opaca e realizzata in Lecasoundblock

mentre gli inserti trasparenti sono in PMMA.

Lecasoundstock |||

Lecascundbleck

Figura 142 — Tipologie di barriere miste opache/trasparenti.

Tra gli edifici che ricadono nell’area di calcolo, quelli classificati come “industriali-commerciali” e
quelli classificati come “edifici senza presenza di persone”, non sono stati sottoposti a valutazione
pur essendo presenti nel modello come ostacoli alla propagazione sonora, ad eccezione
dell’Istituto Mario Negri che per tipologia di attivita, nonostante la sua entita di tipo “industriale-

commerciale” & stato integrato nella valutazione.

Per quanto riguarda gli edifici relativi all'insediamento a Bovisa del Politecnico di Milano (a ovest
del fascio di binari), si osserva che le potenziali destinazioni d’uso dei diversi edifici del complesso
sono “scuole” (con riferimento alla presenza di aule didattiche) e “luoghi di lavoro” (con
riferimento alla presenza di uffici e laboratori). Non avendo la possibilita di classificare gli immobili
secondo le due differenti destinazione d’uso citato, si € assunta come riferimento quella con limiti

piu restrittivi (“scuole”).
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9.2. VIBRAZIONI

Le misure eseguite riguardano la valutazione di impatto ambientale delle vibrazioni sull’edificio
ricettore Politecnico di Milano Bovisa e SSE in prossimita dei binari dei binari di FERROVIENORD.
L'approccio tecnico-operativo dello studio vibrazionale prevede il monitoraggio per 24 ore delle
vibrazioni indotte nell’ambito dell’esercizio nelle condizioni attuali (ante-operam) della citata
Infrastruttura delle FERROVIENORD, in prossimita del Nodo Bovisa.
Utilizzando i dati delle 10 registrazioni analizzate in dettaglio & stata effettuata una valutazione
statistica per valutare i tre indicatori vibrazionali di interesse:
= |Indicatore Vibrazionale UNI 9916:2014

Valore di picco della velocita i vibrazione [mm/s]
= |Indicatore vibrazionale UNI 9614:1970

RMS dell’accelerazione ponderata [mm/s?]
= Indicatore vibrazionale UNI 9614:2017

Max(RMS-Slow) dell’accelerazione ponderata [mm/s?]

Mediamente si osserva valori sostanzialmente allineati per lindicatore previsto dalla UNI

9614:1970, rispetto all'indicatore previsto dalla UNI 9614:2017.

9.2.1. Valutazioni nelle condizioni ante-operam

Nelle condizioni ante-operam, i risultati ottenuti evidenziano quanto segue:

= |’edificio ricettore indagato Politecnico di Milano Bovisa & riconducibile alla classe 2 (“Edifici
residenziali e costruzioni simili”) cosi come previsti dalla UNI 9916:2014 (vedi §. 4.3 della RTG
[A]). Per questa tipologia di edifici il valore limite dell’indicatore vibrazionale & pari a 5 mm/s,
contro valori monitorati molto modesti inferiori a 0,2 mm/s. Pertanto sono da escludere danni

strutturali anche di tipo minore per questa tipologia di edificio.

= |’edificio ricettore indagato Politecnico di Milano Bovisa rientra per la destinazione d’uso in
“scuole” (con riferimento alla presenza di aule didattiche) e “luoghi di lavoro” (con riferimento
alla presenza di uffici e laboratori) cosi come previsti dalla UNI 9614:2017 (vedi §. 4.1 della

RTG [A]). Per queste destinazioni d’uso il valore limite dell’indicatore vibrazionale piu
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restrittivo € pari a 5,4 mm/s?, contro valori monitorati inferiori abbastanza pilt modesti (circa
1,0 mm/s?).

Con questi valori non e facile identificare, nei grafici del tempo, il transito dei convogli
ferroviari. Dalla lettura dei singoli eventi si puo osservare che sovrapposto al rumore di fondo
medio (0,53 mm/s® per MP1 e 0,72 mm/s? per MP2) il transito del treno determina un
innalzamento modesto (0,70 mm/s? per MP1 e 0,92 mm/s® per MP2). Cio evidenzia la
presenza di un effetto attenuativo del terreno considerando gli elevati valori osservati in

prossimita dei binari (vedi RTdM-2020-001-00 di cui all’elenco del §. 2 della RTG [A]).

9.2.2. Valutazioni nelle condizioni post-operam

Nelle condizioni post-operam, i risultati ottenuti evidenziano quanto segue:

L’edificio ricettore indagato Politecnico di Milano Bovisa e riconducibile alla classe 2 (”Edifici
residenziali e costruzioni simili”) cosi come previsti dalla UNI 9916:2014 (vedi §. 4.3 della RTG
[A]). Per questa tipologia di edifici il valore limite dell’indicatore vibrazionale € pari a 5 mm/s,
contro valori previsti rimasti modesti inferiori a 0,4 mm/s. Pertanto sono da escludere - anche

in fase post operam - danni strutturali anche di tipo minore per questa tipologia di edificio.

L’edificio ricettore indagato Politecnico di Milano Bovisa rientra per la destinazione d’uso in
“scuole” (con riferimento alla presenza di aule didattiche) e “luoghi di lavoro” (con riferimento
alla presenza di uffici e laboratori) cosi come previsti dalla UNI 9614:2017 (vedi §. 4.1 della
RTG [A]). Per queste destinazioni d’uso il valore limite dell’indicatore vibrazionale pil
restrittivo & pari a 5,4 mm/s?, contro valori preventivati inferiori (circa 2,0 mm/s?). Va tuttavia
considerato che mentre allo stato attuale non & avvertita fisiologicamente la presenza
dellinfrastruttura FN, non é da escludere, che dopo I'ammodernamento infrastrutturali, cio si

verifichi.

9.2.3. Elementi di mitigazione delle vibrazioni

Sulla base degli studi gia condotti sistema con materassino e sistema senza materassino,

utilizzando le caratteristiche del modello calibrato dell’larmamento a ballast flottante, sono
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valutate le risposte statiche e dinamiche appunto del sistema di tipo armamento a ballast, a tal

riguardo si suggeriscono le opzioni di mitigazione delle vibrazioni indotte dal transito di convogli

ferroviari da approfondire opportunamente nella fase di progettazione e nella fase di stesura della

specifica di fornitura del materassino antivibrante caratterizzato secondo la normativa UNI 11059.

Soluzioni di intervento sulla linea

Caratteristiche di mitigazione di riferimento

In relazione alla destinazione d’uso di cui alla UNI
9614:2017 par. 9

“DENSITA e ~ 500 kg/m3
- Rigidezza statica ....ccccoveveveeveeereeircneee, 10 N/cm?
- Rigidezza dinamica........cceeveeveecveevennnns 40 N/cm?3

Carichi di prova sono secondo le indicazioni della norma
UNI 11059 con carico massimo sigma max 11,5 N/mq

Il materassino elastomerico parte del sistema di
mitigazione puo essere realizzato in granuli di gomma e
legante poliuretanico in un unico strato e protetto da un
tessuto non tessuto.

In fase di fornitura devono essere fornite le prove prestazionali del prodotto prove a fatica e di

condizionamento ambientale.

Valutazioni dell’effetto di mitigazione del sistema antivibrante installato dovranno essere oggetto

di opportuni rilevi in sito post-operam.

Per valutazioni, in corso d’opera, ad avvalimento delle modalita di installazione, si prevede:

= verifica dello stato di fornitura Sono richieste prove di caratterizzazione del materassino e

piano di fabbricazione e controllo con relative prove di serie.

= verifica della posa in-operam (indagini dinamiche in sito per mezzo di eccitazione

forzata/impulsiva o transito di treni).
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10. SOTTOSERVIZI

Dall’approfondimento eseguito coinvolgendo gli Enti gestori dei sottoservizi rilevati sono state

riscontrate diverse interferenze fra le opere in oggetto e le reti esistenti, riconducibili nella

maggior parte dei casi ad attraversamenti realizzati durante i lavori di edificazione della stazione e

del quadruplicamento ferroviario.

Le interferenze piu significative interessano due zone dell’intervento:

L’'ampliamento del fabbricato di stazione lungo le vie Siccoli e Mariani dove si trovano alcune
camerette di attraversamenti dell’attuale piazzale ferroviario lato Cadorna con impianti di
linee del gas, elettrici e telefonici. Nella zona lungo le vie Siccoli e Mariani, oltre ai
collegamenti di rete degli impianti sopraindicati insistono sotto la rete stradale le reti relative
ad acquedotti e fognature miste. Sono inoltre presenti lungo le strade alcuni punti luce della

rete di illuminazione pubblica che verranno riposizionati.

La zona dei due nuovi binari di ricovero nel tratto ferroviario tra il ponte RFI di via Chiasserini
e la fermata di Q. Oggiaro sulla linea Milano Saronno dove sono presenti delle camerette di
attestamento di attraversamenti gas ed elettrici (UNARETI), un attraversamento idrico e il
parallelismo di una rete di drenaggio nell’area verde bonificata - lato Ovest - di Q. Oggiaro.
Inoltro e presente un cunicolo servizi (MM) interferente con le opere in progetto che va

adeguato.

| costi connessi a tali attivita sono ricompresi tra le somme a disposizione nel quadro economico.

Resta inteso che i costi per I'adeguamento di impianti gia disciplinati da convenzioni d’uso e

manutenzione saranno gestiti secondo gli impegni previsti dagli accordi.

10.1. ENTI COINVOLTI

Si elencano di seguito gli Enti coinvolti nell’intervento di realizzazione dell’'ammodernamento ed il

potenziamento del “NODO DI BOVISA” e i relativi recapiti.
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=  UNARETI Spa (GAS-ENERGIA)
UNARETI Spa (GAS — ENERGIA)
Coordinamento lavori e autorizzazioni comunali MILANO UNR/PAD/ING/AUT/CLA
Via Balduccio da Pisa, 15 20139 MILANO (M)

unareti@pec.unareti.it

= [|lluminazione pubblica — A2A Spa
A2A Illuminazione Pubblica
Via Ponte Nuovo, 100, 20128 MILANO (M)
a2ailluminazionepubblica@pec.a2a.eu
=  Acquedotto e Fognatura — MM Spa
MM Spa Servizio Idrico Integrato
Via Meda, 44 20141 MILANO (M)
info@pec.metropolitanamilanese.it
MM Spa Divisione Ingegneria MM
Via del Vecchio Politecnico, 8 20121 MILANO (M)

DVIN@pec.pecmmmspa.eu

=  Telefonici e fibra - TIM
TIM AOA/NO. AOL/MILANO
Via G. Giacosa, 3 20127 MILANO (M)
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

=  Fibra— OPEN FIBER
OPEN FIBER SpA
Viale Certosa, 2 20155 MILANO (M)
openfiber@pec.openfiber.it

=  WIND-TRE
Largo Metropolitana, 5 20017 RHO (M)
windtreitaliaspa@pec.windtre.it

=  FASTWEB SpA
Viale F. Testi, 280/6 20126 MILANO (M)

fastwebspa@legalmail.it
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= NORD COM
P.le Cadorna, 13 20123 MILANO (M)

nord-com@legalmail.it

Per i dettagli circa la risoluzione delle interferenze in fase provvisoria ed in fase definitiva si

rimanda agli specifici elaborati grafici allegati al presente documento.

ENTE TIPOLOGIA INTERFERENZA ELABORATI DI RIFERIMENTO

UNARETI GAS GASDOTTO QO03Dh571SR—RO0_Plan. interferenze
UNARETI GAS e risoluzione

UNARETI Rete elettrica (BT E MT) Q03Dh572SR—R0_Plan. interferenze
ELETTRICI UNARETI ELETTRICI e risoluzione
TIM Rete telefonica e fibra Q03Dh573SR—R0_Plan. interferenze

TIM e risoluzione

MM Collettore fognario e rete idrica QO03Dh574SR—RO0_Plan. interferenze
MM acquedotto e fognatura

MM/Comune di | Rete di drenaggio area bonificata | Q03Dh574SR—R0_Plan. interferenze
Mllano Via Chiasserini, acquedotto DN | MM acquedotto e fognatura

800 con relativa cameretta e
cunicolo servizi
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11. DISPONIBILITA DELLE AREE

L'intervento in progetto impegna quasi esclusivamente aree di proprieta FERROVIENORD o del
Comune di Milano o nelle disponibilita del Comune stesso, in particolare nelle porzioni di
ampliamento della sede ferroviaria attuale.

Si segnala inoltre che parte delle nuove opere ricadono all'interno dell’area dell’ex sedime

ferroviario concesso in uso all'lstituto Mario Negri (contr. 15562) e rientra pertanto nelle
disponibilita di FERROVIENORD.

Lo stesso Istituto Mario Negri € poi oggetto di esproprio per la realizzazione della nuova SSE.

Per l'individuazione delle aree oggetto di esproprio ed occupazione temporanea e per la
guantificazione economica degli oneri derivanti si rimanda agli elaborati di progetto:

= (QO03Di578IT--RO_Piano particellare

= QO03Di579IT--RO_Elenco ditte e valutazione economica

In considerazione dello stretto legame che unisce le opere di potenziamento del Nodo di Bovisa e
lo sviluppo urbanistico delle aree nell’intorno della stazione ferroviaria (Bando Reinventing Cities
che vede la partnership tra FN e Comune), si ritiene opportuno che la gestione relativa all’utilizzo

delle aree Comunali sia gestita attraverso la sottoscrizione di una convenzione fra FERROVIENORD

ed il Comune stesso.
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