




STRALCIO PLANIMETRICO  
- SCALA 1:1.000 -



PLANIMETRIA  
- SCALA 1:50 -



SEZIONE  
- SCALA 1:50 -




LAVORAZIONI (FASE 1 - OPERE CIVILI)

- 1) PARZIALIZZAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA IV NOVEMBRE
- 2) SCAVO E DEMOLIZIONE TUBAZIONE ESISTENTE E POZZETTO P101
- 3) REALIZZAZIONE POZZETTO DI TESTATA (P100)
- 4) POSA NUOVA TUBAZIONE IN CLS DN 1000
- 5) RINTERRO
- 6) RIAPERTURA COMPLETA AL TRAFFICO VIA IV NOVEMBRE


STATO DI FATTO




PLANIMETRIA



SEZIONE A-A  
POZZETTO P100



SEZIONE B-B  
POZZETTO P101



Pozzetto P100



Vista panoramica



Veduta dall'alto pozzetto P100



Vista E interno pozzetto



Vista S interno pozzetto

Pozzetto P101



Vista panoramica



Veduta dall'alto pozzetto P101




Vista E interno pozzetto




Vista S interno pozzetto

KEY-PLAN



LEGENDA NUOVE OPERE



Regione Lombardia  
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD  
FNM GROUP

NORD\_ING  
FNM GROUP

CONFE COMMESSA	PROGETTISTE	D.P.A. 2015	PROGETTISTE EUROPEO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
F31	D	d	069	05	1	R0	Varie

LINEA MILANO - VARESE - LAVENO  
RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO  
Progetto Definitivo

D ELABORATI GRAFICI  
Opere d'arte-Prolungamento tombino idraulico pk 66+392 (45+661)  
Planimetrie e sezioni

Revisioni	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	07/11/2022	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING NORD_ING SpA IL DIRETTORE TECNICO Ing. Luigi Ego	FERROVIENORD FERROVIENORD SpA DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURE IL DIRETTORE Dott. Edoardo
--	--

Progettista NORD_ING FNM GROUP	Collaboratore 5NET IDEA	Redatto M	Controllato M	Approvato M	Data 01/10/2022
1443					