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DEMOLIZIONI - RI02

N.

Tipologia Area [m²] H [m] L[m]

Volume

[m³]

1

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

2

Fondazioni portale T.E. - - - 16.16

3

Fondazione torre con

telecamera

1.02 1.00 - 1.02

4

Fondazione manufatto

vario

0.45 1.00 - 0.45

5 Fondazioni barriera PL

- - - 0.70

6

Fondazione manufatto

vario

0.45 1.00 - 0.45

7

Fondazione segnale 1.01 1.00 - 1.01

8 Fondazione telefono

0.46 1.00 - 0.46

9 Muro

2.25 4.50 78.50 176.63

10 Muro

1 2 188.30 188.30

11 Recinzione FS

43.30

- TOTALE

389.22

DEMOLIZIONI - VI02

N.

Tipologia Area [m²] H [m]

Volume

[m³]

1

Muro andatore spalla sud 10.32 6.40 66.05

2

Muro andatore spalla nord 6.91 6.40 44.22

- TOTALE

110.27

DEMOLIZIONI - NV02

N.

Tipologia Area [m²]

Lunghezza

[m]

Volume

[m³]

1 Guard Rail bordo laterale

0 70.30 -

DEMOLIZIONI - RI03

N.

Tipologia Area [m²] H [m] L[m]

Volume

[m³]

1 Edificio

122.67 3.73 - 457.56

2

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

3

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

4

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

5

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

6

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

7

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

8 Baracca

3.92 2.13 - 8.35

9 Baracca

5.82 2.00 - 11.64

10 Box

12 1.70 - 20.40

11

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

12

Fondazione palo T.E. - - - 4.04

13 Baracca

19.21 2.10 - 40.34

14

Fondazione segnale 0.97 1.00 - 0.97

15

Fondazione torre con

telecamera

1.02 1.00 - 1.02

16

Fondazione garitta 3.13 1.00 - 3.13

17 Fondazione armadio enel

0.40 1.00 - 0.40

18 Fondazioni barriera PL

- - - 1.13

19

Fondazione palo 0.15 0.50 - 0.08

20

Fondazione palo 0.15 0.50 - 0.08

21

Fondazione palo 0.48 0.50 - 0.24

22

Fondazione segnale 0.36 1.00 - 0.36

23 Muretto tombino

1.48 1.97 - 2.92

24 Pozzetto

0.82 1.00 - 0.82

25

Fondazione segnale 0.36 1.00 - 0.36

26

Fondazioni portale T.E. - - - 16.16

27

Fondazione segnale 0.36 1.00 - 0.36

28

Fondazione segnale 0.34 1.00 - 0.34

29 Fondazione telefono

0.40 1.00 - 0.40

30 Pozzetto

1.41 1.00 - 1.41

31 Pozzetto

0.80 1.00 - 0.80

32

Fondazione segnale 0.34 1.00 - 0.34

33

Fondazione segnale 0.31 1.00 - 0.31

34

Fondazione segnale 0.31 1.00 - 0.31

35

Demolizione scambio

S60U/400/0.074

- - - -

36 Recinzione FS

- - 11.40 -

37 Recinzione FS

- - 6.60 -

38 Recinzione FS

- - 4.80 -

39

Recinzione privata

- - 110.80 -

40

Recinzione privata

- - 7.80 -

41

Recinzione privata

- - 120.25 -

TOTALE

602.57
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