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1. PREMESSA 

Il progetto in oggetto riguarda il secondo lotto della realizzazione del un nuovo impianto di 

manutenzione rotabili, localizzato in corrispondenza della stazione di Rovato FN e del relativo parco 

e prevede la realizzazione dell’asta di presa in consegna dei rotabili per l’accesso al nuovo parco 

rotabili. 

L’intervento nel suo complesso prevede: 

 la realizzazione di un impianto di manutenzione rotabili per i nuovi treni alimentati ad idrogeno 

da utilizzare (in sostituzione degli attuali convogli diesel in servizio dai primi anni '90) per il 

servizio di trasporto regionale passeggeri sulla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo); 

 la formazione di un parco ferroviario a servizio del nuovo deposito per il ricovero di parte del 

nuovo materiale rotabile; 

 l’adeguamento della stazione di Rovato FN in funzione dell’inserimento del nuovo impianto, 

predisposto con la realizzazione di una nuova banchina a servizio viaggiatori a standard FN; 

 l’adeguamento di un tratto di viabilità campestre a nord dell’attuale stazione per consentire la 

chiusura del PL di viale Cesare Battisti posto alla prog. km 5+386; 

 la realizzazione, quale opera complementare per il miglioramento dell’accessibilità 

ciclopedonale alla stazione di Rovato FN, di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo la via Poffe, 

compreso fra Viale Lombardia (SP16) a sud e via 25 Aprile (SP11) a nord. 

 

Oggetto della presente relazione è l’adeguamento di un tratto di viabilità campestre a nord 

dell’attuale stazione per consentire la chiusura del PL di viale Cesare Battisti posto alla prog. km 

5+386. 

 

 

2. ADEGUAMENTO VIABILITÀ CHIUSURA PL KM 5+386 

L’intervento in oggetto prevede la chiusura del PL posto alla prog. km 5+386 ed il conseguente 

adeguamento di una viabilità campestre esistente per consentire l’accessibilità del fabbricato posto 

immediatamente ad est del PL stesso. 

La nuova strada presenta un andamento planimetrico ed altimetrico che riprende in modo puntuale 

l’attuale tracciato della viabilità campestre fino a collegarsi con via Poffe per una lunghezza 

complessiva di circa m 250. 

La strada viene realizzata a un'unica corsia di marcia della larghezza di m 3,50 con pendenza 

trasversale del 1.5%-2.0% verso le aree a nord, sullo stesso lato è provvista di una piazzola della 

larghezza di m 3.50 e lunghezza variabile da m 12,0 a m 16,0, per consentire ad un veicolo di 

accostare e lasciare il passaggio al veicolo che transita in senso opposto di marcia. 

La strada è realizzata con uno scavo di scarifica di circa 50 cm del terreno esistente con successiva 

posa di massicciata stradale con sottofondo misto granulare stabilizzato sp. 30 cm steso e rullato a 

strati, tout-vènant bitumato 10 cm, binder 4 cm e tappeto d’usura in conglomerato bituminoso 3 

cm. 

Su tutta la lunghezza della nuova strada vengono posizionati fra il terreno esistente e il nuovo corpo 

stradale dei teli di geotessile di rinforzo tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto 

modulo elastico. 

Nei tratti in cui la nuova viabilità affianca le rogge esistenti si prevede la posa bordo strada di un 

guard rail di sicurezza tipo H1. 



  Mod. 7.5 01 Rev.01 

 

________________________________________________________________________________________________

B32Db005IT--R0_Relazione tecnica OOCC  3 di 3 

In corrispondenza del passaggio a livello si prevede la rimozione dei segnali e dell’asfalto e la 

realizzazione delle nuove recinzioni di progetto. 




