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1. PREMESSA

La presente relazione descrive il complesso degli interventi necessari per la realizzazione degli spazi
per I'adozione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato con implementazione in logica di
apparato multistazione (ACCM) che verra realizzata sulla LINEA ISEO — EDOLO in sostituzione del
sistema di sicurezza attuale, comprensivo del sistema di alimentazione.

La relazione descrive le opere civili e architettoniche da effettuare negli edifici esistenti (fabbricati
viaggiatori) necessarie a ricavare gli ambienti di adeguate dimensioni per I'inserimento dei nuovi

apparati, nonché per la realizzazione di nuove garitte.

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA

| fabbricati viaggiatori attuali si sviluppano su due livelli altimetrici: quello inferiore & destinato ai
locali legati all’attivita ferroviaria (sala rele, locale tecnologico, sala d’attesa, ecc..) mentre il piano
superiore & destinato ad attivita secondarie (magazzini, alloggi).

Tutti gli interventi sono previsti al piano terra e riguardano maggiormente la demolizione di alcuni
tramezzi per realizzare locali di metrature piu ampie, tamponamento interno di serramenti per non
andare ad alterare la facciata esterna, rifacimento della pavimentazione e sistemazione dei locali
stessi (intonaci, tinteggiature, ecc.).

In nessun caso le lavorazioni comporteranno una variazione di quota altimetrica dei suddetti livelli
di riferimento.

Dove dovra essere inserito il pavimento galleggiante & previsto uno scavo interno al locale per
consentire di riportarsi alla quota di pavimento finito attuale per non avere differenze di quota tra

gli interni e gli esterni dei locali.

K14ADb004FB02R1_Rel_tec_OOCC.docx 2di13



= NORD.ING

Il FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI NEI FABBRICATI

Sono previsti interventi di tipo civile per I'adeguamento dei locali dei fabbricati al fine di ospitare le

nuove apparecchiature e per I'adeguamento/ realizzazione di nuovi cavidotti.
Il progetto prevede interventi di ripristino e ristrutturazione architettonica nei FV esistenti dei
seguenti impianti:

- Sale Marasino;

- Marone;

- Pisogne;

- Piancamuno;

- Darfo;

- Cividate;

- Cogno;

- Breno;

- Capo di Ponte;

- Cedegolo;

- Malonno;

- Edolo.

Il progetto prevede le seguenti tipologie di intervento:
- Ripristino e ristrutturazione architettonica;
- Realizzazione nuove polifore per passaggio cavi (& prevista la fornitura e la posa di 8 tubi
diametro 110 che corrono in banchina con i relativi pozzetti per tutti gli impianti in oggetto).
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel capitolo si rimanda agli elaborati grafici relativi.

Si ricorda che tutte le misure e le quote indicate negli elaborati grafici dovranno essere verificate

prima della stesura del progetto esecutivo.

Di seguito la descrizione degli interventi.

3.1. Opere di ripristino e ristrutturazione architettonica

3.1.1. Rifacimento della pavimentazione
Seguono le principali fasi operative:

- Rimozione delle piastrelle esistenti e della relativa colla di fissaggio;
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- Ripresa saltuaria dei sottofondi con degrado superficiale diffuso, compresa la rimozione
delle parti deteriorate, la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire e la stuccatura delle
fessurazioni;

- Realizzazione della nuova pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato;

Le superfici di pavimento saranno rivestite con piastrelle in gres porcellanato, colorato in massa,
rettificato con superficie ad alto coefficiente antiscivolo R10 e priva di ruvidita, formato 30x60 cm,
spessore 10 mm, di finitura effetto pietra con inclusioni di medio-piccola dimensione, tonalita grigio
posata a giunti allineati con specifico collante. Le piastrelle saranno di prima scelta prodotte in
stabilimenti certificati con Sistema di Gestione Qualita ISO 90001 e conformi alle norme di settore
europeo EN 14411-G ed internazionale I1ISO 13006-G gruppo Bla-UGL.

La posa sara a giunti allineati e le fughe tra le piastrelle a pavimento dovranno essere allineate con

le fughe delle piastrelle di rivestimento delle pareti.
3.1.2. Rivestimenti pareti sale d’attesa

Le superfici delle pareti e degli elementi murari in elevazione (pilastri, setti, parapetti in muratura,

etc.) saranno rivestite con piastrelle del medesimo gres porcellanato applicato a pavimento,
colorato in massa, rettificato, formato 30x60 cm, spessore 10 mm, tonalita grigio disposte
orizzontalmente con fughe allineate e non sfalsate fino ad un’altezza di circa 240 cm dal piano del
pavimento finito. La porzione di parete rimanente tra la fine del rivestimento ceramico ed il
controsoffitto dovra essere intonacata, rasata e tinteggiata con idropittura lavabile di colore grigio

scuro (RAL 7021).

3.1.3. Interventi sui controsoffitti

Riguardano principalmente lo smontaggio e lo smontaggio dei controsoffitti esistenti e il
rimontaggio del nuovo controsoffitto solamente nella nuova sala d’attesa.
Seguono le principali fasi operative:
- Smontaggio controsoffitto esistente (ove presente) e relativa struttura metallica di sostegno;
- Verifica dello stato di conservazione delle superfici di intradosso del solaio e eventuale
ripristino delle porzioni ammalorate;
- Montaggio struttura metallica di sostegno per nuova controsoffittatura e messa in opera
pannelli di controsoffitto
La controsoffittatura sara costituita da sistema in pannelli metallici di acciaio ad apertura in aggancio

a struttura nascosta, ancorata al solaio soprastante mediante pendinatura regolabile. | pannelli
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saranno di dimensioni 60x60 cm in lamiera stirata ripiegata ad angolo retto e saldata a filo bordo o
interno bordo verniciata RAL 7021 (maglia quadrata o romboidale passo 6-8 mm). Nella parte a vista
i pannelli risulteranno perfettamente accostati creando un effetto complanare e uniforme.

| pannelli dovranno consentire I'ispezionabilita degli impianti elettrici e meccanici e dovranno poter

essere forati per il fissaggio di eventuali terminali impiantistici.

3.1.4. Realizzazione nuovo pavimento galleggiante locali tecnologici

- Demolizione pavimentazione esistente;

- Scavo di 30 cm fino alla quota di imposta del nuovo massetto;

- Realizzazione nuovo massetto con rete elettrosaldata;

- Messa in opera del nuovo pavimento galleggiante (htot= 20cm).
Se la quota di fondo scavo e inferiore alla quota d'imposta delle fondazioni esistenti o dei muri stessi
prevedere idonea sottomurazione da realizzarsi per conci alternati di sviluppo non inferiore a 1 m.
Lo sviluppo delle fasi lavorative e descritto nell’elaborato grafico relativo.
In nuovo pavimento modulare galleggiante il pavimento sara realizzato con struttura sopraelevata
con piastrelle in gres porcellanato, colorato in massa, rettificato con superficie ad alto coefficiente
antiscivolo R10 e priva di ruvidita, formato 60x60 cm, spessore 10 mm, finitura effetto pietra con
inclusioni di medio/piccola dimensione, tonalita grigio, con bordatura perimetrale per una maggior
tenuta alla polvere e antiurto.
Le piastrelle saranno di prima scelta prodotte in stabilimenti certificati con Sistema di Gestione
Qualita I1ISO 90001 e conformi alle norme di settore europeo EN 14411-G ed internazionale ISO

13006-G gruppo Bla-UGL.

3.1.5. Nuova finitura a parete e soffitti

- Verifica della stabilita degli intonaci delle superfici verticali con scrostamento e picozzatura
delle porzioni ammalorate o in distacco;
- Eventuale ripristino della continuita degli intonaci;
- Rasatura liscia eseguita con rasante a base di calce e gesso;
- Verniciatura delle superfici. Colorazione da concordare con la DL.
Tutti gli intonaci dovranno essere preventivamente rasati e successivamente testati per accertare il

loro grado di alcalinita.
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Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura, dovra essere preceduta da una preparazione
idonea ed accurata delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per regolarizzare le superfici medesime.

Successivamente dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa

imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

3.2. Opere dirinforzo strutturali
Il principale intervento strutturale all’interno dei fabbricati e costituito dal rinforzo delle aperture
oggetto di ampliamento per la realizzazione della nuova porta di accesso della sala d’attesa.

Si riporta in tabella la descrizione dell’intervento.

TIPO DI

INTERVENTO DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO STRUTTURALE

- Parziale demolizione della muratura per
ampliamento dell’apertura e
preparazione delle sedi di ancoraggio
) ) ) dell’architrave
Rimozione finestra e , . .
Nuova porta . . - Ammorsamento dell’architrave di
, realizzazione nuova porta . . . . .
d’accesso sala , ) rinforzo in acciaio, realizzata con doppi
, d’accesso con ampliamento _— .
d’attesa , profilati, nella muratura esistente;
dell’apertura . \
- Realizzazione del collegamento tra le
putrelle con barre passanti $20 in
corrispondenza delle anime;
- Riempimenti e ripristini
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4. NUOVE GARITTE

E’ prevista la realizzazione di nuove garitte lungo la tratta e della demolizione delle garitte esistenti
(PL2, PL6, SULZANO, TOLINE, PL35, ARTOGNE, PIANBORNO, PL64, PL70, CETO, SELLERO, FORNO A.,
PL96, SONICO).
Le aree su cui dovranno essere realizzate le garitte, necessitano di una pulizia con primo taglio
eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti da vegetazione spontanea e il taglio di piante
compresi i tagli, il carico e trasporto della legna.
Le garitte sono in c.a. gettato in opera da realizzarsi a Sulzano, Artogne, Erbanno, Pianborno, PL64,
PL70, Ceto, PL80, Forno A., Toline, Sellero, Sonico, PL6.
| manufatti si differenziano per la dimensione planimetrica ma hanno tutti un’altezza utile pari a
2.70 m. Si hanno tre tipologie di dimensioni interne 7,70 x 5,50, 7,70 x 3,90 e 6,90 x 3,20.
Di seguito I'elenco delle garitte con le rispettive misure:

- Sulzano di dimensioni interne paria 7,70 x 5,50 m?;

- Artogne di dimensioni interne paria 7,70 x 5,50 m;

- Erbanno di dimensioni interne paria 7,70 x 5,50 m;

- Pianborno di dimensioni interne paria 7,70 x 5,50 m;

- PL70didimensioniinterne paria 7,70 x 5,50 m;

- PL62 didimensioni interne paria 7,70 x 3,90 m

- Ceto di dimensioni interne paria 7,70 x 5,50 m;

- PL80 di dimensioni interne paria 7,70 x 5,50 m;

- Forno A. di dimensioni interne paria 7,70 x 5,50 m;

- Toline di dimensioni interne paria 7,70 x 3,90 m;

- Sellero di dimensioni interne paria 7,70 x 3,90 m;

- Sonico di dimensioni interne paria 7,70 x 3,90 m;

- PL6 di dimensioni interne paria 6,90 x 3,20 m;

- Garitta PL 09 di dimensioni interne pari a 3,50 x 4,30 m.

! La posizione della garitta di Sulzano dovra essere concordata con gli Enti interessati alla realizzazione di un nuovo
parcheggio interrato in prossimita della stazione.
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4.1. Descrizione della struttura

La struttura € composta da fondazioni in c.a. della tipologia a platea spessore 30 cm posata su
substrato di calcestruzzo magro, pareti in c.a. spessore 20 cm e solaio di copertura piano in latero-
cemento realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati e getto di completamento in

opera.

Segue planimetria tipologica degli interventi in progetto:

I A )y A A o B O |
Y N N N O e
I I Ay )y Ay
I Iy )y A
Y N N Ny ) e
I Iy Ny Ay

.

Figura 1 — Planimetria rappresentativa dell’intervento

Segue sezione tipologica degli interventi in progetto:
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Figura 2 — Sezione rappresentativa dell’intervento

A

Lo scavo di sbancamento per le opere fondali, indipendentemente dalla quota di progetto dei

magroni, dovra avere profondita di almeno 1,5 metri, misurato da piano campagna, ad eccezione

della garitte collocante nella stazione di Toline e in localita PLO6 — Sulzano, dove lo sbancamento ha

profondita pari a 3m. Il rinterro deve essere realizzato con misto cementato.

Le garitte sono gettate in opere con solaio in laterocemento. Le pareti interne ed esterne sono finite

ad idropittura.

All'interno dei locali deve essere messo in opera il pavimento galleggiante di portata utile pari a

15.00 kN/mgq. Le dimensioni, la tipologia e le colorazioni sono da concordare con la DL.
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5. FASI OPERATIVE

5.1. Generalita

La realizzazione degli interventi descritti sopra comporta necessariamente |'esecuzione di opere
nell’ambito di impianti in esercizio quindi con transito treni, viaggiatori, ecc..., che non puo essere
in alcun modo sospeso o interrotto. Cercando per quanto possibile di eseguire le lavorazioni in
orario diurno, e non escludendo la necessita di operare in orario notturno, dovranno essere attuati
tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e 'accessibilita agli impianti alla ripresa del
servizio in caso di lavorazioni notturne.

In modo particolare si dovra garantire |'utilizzo delle banchine e degli spazi di stazione durante tutte
le fasi delle lavorazioni, predisponendo le opere provvisionali necessarie ed indispensabili per la
sicurezza e per |'utilizzo dell’infrastruttura.

Sono altresi compresi il carico, il trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale
demolizione e smantellamento, il tutto in modo da rendere I'area disponibile per le operazioni di

cantierizzazione.
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6. DEVIAZIONE VIABILITA’ MALONNO - VIA GLERE

Le opere civili in progetto sono necessarie per consentire lo spostamento del tracciato stradale che

fiancheggia il binario 2 della stazione di Malonno, per I'inserimento di un deviatoio e di un tronchino
di indipendenza, nell’lambito del progetto di riconfigurazione e ampliamento dell'Apparato Centrale
Computerizzato in versione Multistazione (ACC-M).

L’area di intervento e collocata nei pressi di via Glere, nel Comune di Malonno, in provincia di
Brescia, sul fianco destro del tratto medio superiore della Valle Camonica, sulla riva orografica
destra del fiume Oglio.

La sede della strada esistente oggetto di deviazione ¢ su rilevato, con sezione a mezzacosta e con
acclivita moderata del versante a valle. Per un tratto di lunghezza pari a circa 27m a valle della strada
e presente un muro di sostegno. A lato della strada esistente, lato monte, sono presenti caditoie

grigliate, dotate di griglia carrabile di classe UNI EN 124 D400.

6.1. MURO DI SOSTEGNO

6.1.1. Descrizione dell’opera

Il muro di sostegno e gettato in opera ed ha un’altezza pari a 3m circa. La fondazione & posizionata
al di sotto della sede stradale e ha spessore pari a 70cm. | piedritti hanno spessore variabile da 83cm
circa alla base a 50cm in sommita. | barbacani scaricano a valle I'acqua di infiltrazione del terreno.
A tergo del muro si considera un carico di 20 kN/mq, rappresentativo del traffico stradale.

Per tutto quanto non esplicitato si rimanda agli elaborati grafici di progetto.

6.2. PALIIN C.A.

6.2.1. Descrizione dell’opera

| pali in c.a. sono di diametro ¢ 1000mm, interasse 110cm e lunghezza pari a 12m. In sommita la
paratia e solidarizzata per mezzo di un cordolo in c.a., di dimensioni bxh pari 140cmx100cm. | pali
svolgono la duplice funzione di opera di sostegno (in fase di scavo e in fase definitiva) e di opera di

stabilizzazione del pendio. Essi sono collocati a valle del nuovo tronchino ferroviario.
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FLANIMETRIA — STATO DI FROGETTO
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Figura 3 — Stralcio planimetrico deviazione Via Glere
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Figura 4 — Sezione tipo intervento deviazione Via Glere
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7. GESTIONE DELLE MATERIE

| materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalla ristrutturazione, saranno recapitati presso le
pubbliche discariche autorizzate piu vicine (come rifiuti CER 170107, CER 170504, CER 170904).

Le garitte da rimuovere potranno essere recuperate per un futuro riutilizzo.
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