
SCALAREVISIONEOPERA OPERA
NUMERO

ELABORATO
PROGRESSIVO

207/10
D.P.R. CATEGORIA

Controllato

DATA

AGG.

Redatto

APPALTATORE

Descrizione

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTO APPROVATO

COMMESSA
CODICE

2
3

Data

1
0

Re
vi

sio
ni

FILE:

LIVELLO
PROGETTAZIONE

B35Db012SG01R0 - Relazione IS Edolo - Fase 1 ASCV.dwg

Progettista

FERROVIENORD

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche
RegioneLombardia

Giu. 2024M. BAFFA PACINIM. PROIETTIV. ARENELLA

-

-

-

M. BAFFA PACINIV. ARENELLAPRIMA EMISSIONEGiu. 2024

Relazione tecnica impianti di segnalamento
Stazione di Edolo

Binari adibiti al rifornimento di idrogeno

Progetto Definitivo
ADEGUAMENTO IMPIANTO FERROVIARIO DI EDOLO

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO

===0R10GS210bD53B



   

 

________________________________________________________________________________________________
B35Db012SG01R0 - Relazione IS Edolo - Fase 1 ASCV.doc  1di 13 

Sommario 

 

1. SCOPO DEL DOCUMENTO ................................................................................................... 2 
2. SIGLE E ABBREVIAZIONI .................................................................................................... 2 
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ......................................................................................... 5 

3.1. Elenco dei documenti di riferimento ed indicazioni ricevute da FNM: ............................................... 5 
3.2. Riferimenti Tecnici e Normativi .......................................................................................................... 6 

3.2.1. Generali ....................................................................................................................................... 6 
3.2.2. Specifiche Tecniche di Interoperabilità ....................................................................................... 7 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ......................................................................................... 7 
4.1. Premessa ............................................................................................................................................... 7 
4.2. Documentazione di Progetto ................................................................................................................ 8 
4.3. Analisi dei documenti di Riferimento .................................................................................................. 8 
4.4. Piano Schematico di Riferimento ......................................................................................................... 9 
4.5. Fase 1 ASCV ........................................................................................................................................ 9 

4.5.1. Interferenze vie cavo esistenti con lavorazioni PRG lato tronchini .......................................... 10 
4.6. Fase Transitoria ASCV....................................................................................................................... 10 
4.7. Fase Completamento ACCM ............................................................................................................. 10 

4.7.1. Enti di Piazzale IS ...................................................................................................................... 10 
4.7.2. Introduzione ed allacciamento cavi IS in Cabina e verifiche sui cavi ....................................... 10 

4.8. Caratteristiche interventi di Piazzale .................................................................................................. 10 
4.8.1. Tipologia IPO (interruzioni Programmate di Orario) .............................................................. 10 
4.8.2. Segnali Alti ................................................................................................................................. 11 
4.8.3. Strutture metalliche portasegnali (sbalzi e portali) ................................................................... 11 
4.8.4. Deviatoi con manovra elettrica ................................................................................................. 11 
4.8.5. Deviatoi Manovrati a Mano e Scarpe Fermacarro ................................................................... 11 
4.8.6. Segnaletica Complementare ...................................................................................................... 11 
4.8.7. CdB ............................................................................................................................................ 11 
4.8.8. Posti di Stabilizzazione .............................................................................................................. 12 
4.8.9. Cavi ............................................................................................................................................ 12 
4.8.10. Canalizzazioni ............................................................................................................................ 12 
4.8.11. Pozzetti ....................................................................................................................................... 12 
4.8.12. Rimozioni ................................................................................................................................... 13 
4.8.13. Giunti Isolanti Incollati ............................................................................................................. 13 

 



   

 

________________________________________________________________________________________________
B35Db012SG01R0 - Relazione IS Edolo - Fase 1 ASCV.doc  2di 13 

1. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Nell’ambito del più ampio intervento di adeguamento del piazzale IS dell’ASCV di Edolo, in 

conseguenza delle modifiche di PRG necessarie per la realizzazione dei nuovi binari atti al 

rifornimento dei treni ad idrogeno, si rende necessaria una prima fase funzionale preliminare, 

denominata Fase 1, che rappresenta un intervento di minima atto a permettere il rifornimento 

dei treni ad idrogeno presso la relativa banchina di servizio. 

Il presente documento ha lo scopo di: 

• evidenziare le caratteriste tecnico-realizzative degli interventi; 

• fornire gli elementi necessari al loro dimensionamento; 

• evidenziare i limiti di fornitura delle attività oggetto della presente sezione progettuale. 

Per le prescrizioni di riferimento si rimanda al documento “Prescrizioni Tecniche Impianti di 

Segnalamento”. 

 

2. SIGLE E ABBREVIAZIONI 

Acronimo Descrizione 

ACC Apparato Centrale Computerizzato 

ACCM Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione 

ACEI Apparato Centrale Elettrico ad Itinerari 

ASCV 

Apparato di Stazione con Calcolatore Vitale. Sigla interna dell’azienda 

di segnalamento ALSTOM TRANSPORT che identifica l’Apparato 

Centrale Computerizzato 

BA Blocco Automatico 

BAcc Blocco Automatico a Correnti Codificate 

BAcf eRSC Blocco Automatico a Correnti Fisse con emulazione RSC 

BCA Blocco Conta Assi 

BM Banco di Manovra 

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano 

CENELEC Comité européen de normalisation en électronique et en 

électrotechnique 
CCL Controllo Centralizzato Linee 

CdB Circuito di Binario 

CTC Controllo Traffico Centralizzato 

DC Dirigente Centrale 

DCO Dirigente Centrale Operativo 

DM Dirigente Movimento 

DOTE Dirigente Operativo Trazione Elettrica 
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Acronimo Descrizione 

DVC Dispositivo Vitale di Conferma 

EDCO Esclusione DCO 

ERTMS European Railway Traffic Management System 

FA Fabbricato 

FD – Fde Ferma Deviatoio 

FO Fibre Ottiche 

FS Fuori Servizio 

FT Fabbricato Tecnologico 

FV Fabbricato Viaggiatori 

GA Gestori d’Area 

GEA Gestore Elettronico Apparati 

GSM-R Global System for Mobile - Railway 

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning 

IaP Informazioni al Pubblico 

IC Interconnessione 

IMT Inseguimento Marcia Treno 

INFILL Codice al binario per anticipare aspetto di via libera del segnale a valle 

IS Impianti Segnalamento 

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

ISTTM Istradamento Virtuale (TM) 

Js Interruttore a scatto 

LCD Liquid Cristal Display 

LED Light Emitting Diode 

LFM Luce e Forza Motrice 

L.T. Libero Transito 

LS Linea Storica 

MET Manovre Elettriche in Traversa per deviatoi 

MD Manovra Deviatoio 

MD Manovra Deviatoio 

MdO Mezzi d’Opera 

MESP Manovra Elettrica Sul Posto. Dispositivo utilizzato per manovrare 

elettricamente deviatoi non centralizzati 
MTBF Mean Time Between Failures 

MT/BT Media Tensione/Bassa Tensione 

MTR Misurazione Temperatura Rotaie 

PaD Stato Operativo ACCM “Presenziato a Distanza” 

PsP Stato Operativo ACCM “Presenziato sul Posto” 

PBA Posto di Blocco Automatico 

PC Posto di Comunicazione 

PCM Posto Centrale ACCM 

PCS Posto Centrale SCC (Posto Centrale Satellite) 
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Acronimo Descrizione 

PdR Punto di Rilevamento Temperatura Boccole 

PdS Posto di Servizio 

PI Punti Informativi 

PJ1 Posto di Interconnessione AV (Lato AV) 

PJ2 Posto di Interconnessione AV (Lato Linea Storica) 

PL Passaggio a Livello 

PLL Passaggio a Livello di Linea 

PM Posto Movimento 

POM Postazione Operatore Movimento ubicata al Posto Centrale 

POM-E Postazione Operatore Movimento di Emergenza ubicata nel posto 

periferico 
POM-R Postazione Operatore Movimento Remotizzata presso il posto periferico 

POMAN Postazione Operatore Manutenzione 

PP / PPF Posto Periferico / Posto Periferico Fisso (generico) 

PP/ACC Posto Periferico ACCM costituito da un ACC interfacciato direttamente 

col PCM 
PP/ACEI Posto periferico ACCM costituito da un ACEI interfacciato al PCM 

mediante GEA. 
PP/SPP Posto Periferico Stazione Porta Permanente 

PP/SPP-ACC Posto Periferico ACCM Stazione Porta Permanente di tipo ACC 

PP/SPP-ACEI Posto Periferico ACCM Stazione Porta Permanente di tipo ACEI 

PPM Posto Periferico Multistazione 

PPT Posto Periferico Tecnologico 

PRG Piano Regolatore Generale 

PTE Portale Trazione Elettrica 

PVB Posto Verifica Boccole 

PVS Protocollo Vitale Standard 

QL Quadro Luminoso 

QLv/TO Quadro Luminoso vitale/Terminale Operatore 

QS Quadro Sinottico 

RAM Reliability Availability Maintainability 

RCE Registratore Cronologico degli Eventi 

RED Riscaldamento Elettrico Deviatoi 

RFI Rete Ferroviaria Italiana 

Rfm Rivelatore fine manovra 

RIU-M Radio Infill Unit Multistazione  

Rl Chiave di Rallentamento  

RSC Ripetizione Segnali Continua 

RTB Rilevatore Temperatura Boccole 

RTF Rilevatore Ruota Frenata 

SCC Sistema Comando Controllo 

SCC/M Sistema di Comando e Controllo per ACC Multistazione 

SCMT Sistema di Controllo Marcia Treni 
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Acronimo Descrizione 

SDH Sincronous Digital Hierarchy 

SDM Sistema Diagnostica e Manutenzione ACCM 

SdP Schema di Principio 

SIAP Sistema Integrato di Alimentazione e Protezione 

SIL4 Safety Integrity Level 4 

SSC Sistema di Supporto alla Condotta Treno 

SST-SCMT Sottosistema SCMT 

STI Sistema Telecomunicazioni Integrato 

STM Specific Transmission Module 

STSI Sistema di Telefonia Selettiva Integrato 

TD Train Describer 

TdP Terminale di Periferia 

TE Trazione Elettrica 

TI Titolare Interruzione 

TO Terminale Operatore 

TP Tracciato Permanente 

TVCC TeleVisione a Circuito Chiuso 

UB Unità Bloccabili 

UM Ufficio Movimento 

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

USB Universal Serial Bus 

VV. F Vigili del Fuoco 

 

 

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Per lo sviluppo del progetto esecutivo sono stati presi a riferimento i seguenti elaborati: 

3.1. Elenco dei documenti di riferimento ed indicazioni ricevute da FNM: 

[1] B35_P_e_004_AR_--_R0_1_PS_ Piano Schematico (22/01/2024); 

[2] B35_P_e_006_AR_--_R0_Tavole Armamento (22/01/2024); 

[3] B35PE005SG_R0 Planimetria interventi (22/01/2024); 

[4] Piano di isolamento CdB e posa cavi SCM 23 45 45 IEI. PZ 217/002 mar. ’19 (FNM 30/01/2024); 

[5] Piano cunicoli Edolo SCM 23 45 45 IEI. PZ 217/001mar. ’19 (FNM 30/01/2024); 

[6] OPERE CIVILI IMPIANTO DI EDOLO Modifiche al Fabbricato Viaggiatori K14ADd226FB02R1 

nov.’22 (FNM 31/01/2024);  

[7] Elenco Elaborati Definitivo (31/01/2024); 

[8] Plano profilo Edolo Rev_05 (02.02.2024) 

[9] B35Dc002OS--R0-ifc-Tavola - B35Dc001IT01R0 - Planimetria di rilievo dello stato di fatto 

(07/02/2024); 
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[10] B35Dc002OS--R0-ifc-Tavola - B35Dd003IT01R0 - Planimetria demolizioni-costruzioni 

(07/02/2024 e 12/02/2024); 

[11] Fasi Realizzative (07/02/2024, 15/02/2024 e 20/02/2024); 

[12] Plan PILASTRI BOZZA V1_1 (07/02/2024); 

[13] B35_P_e_004_AR_--_R0_1_PS_ Piano Schematico (Aggiornamento deviatoi a 60km/h 

12/02/2024); 

[14] Planimetria aggiornata (12/02/2024); 

[15] Edolo-BSG ferroviario - ODS n.2 (13/02/2024); 

[16] Tavole di Armamento Ipotesi 60 km/h (13/02/2024); 

[17] IPO e Interruzioni di linea (FNM 20/02/2024); 

[18] Planimetria di progetto 21.06.2024 

[19] Armamento Edolo_fase_1 21.06.2024 

[20] Comunicazione e-mail da FNM “Edolo - Piano schematico aggiornato prima fase” 

21/06/2024 ore 16.35. 

 

3.2. Riferimenti Tecnici e Normativi 

Gli impianti di segnalamento dovranno essere realizzati nel rispetto di tutte le norme, 

disposizioni e regolamenti FS in vigore.  

Si elencano nel seguito le disposizioni che più caratterizzano le attività previste in appalto. 

3.2.1. Generali 

Rif. [1] Regolamento sui Segnali - Edizione 1947 e successivi aggiornamenti. 

Rif. [2] Regolamento per la Circolazione dei Treni - Edizione 1962 e successivi 

aggiornamenti. 

Rif. [3] Norme per l’ubicazione e l’aspetto dei segnali (circ. I.E. 806/278 del 10.05.1981). 

Rif. [4] Norme per il Servizio dei Deviatori - Edizione 1994 e successivi aggiornamenti. 

Rif. [5] IESBE Istruzione per l'Esercizio dei Sistemi di Blocco Elettrico, Parte III, Blocco 

Elettrico Automatico - Edizione 1997 e successivi aggiornamenti. 

Rif. [6] ISD Istruzioni per il Servizio dei Deviatori - Edizione 1994 e successivi 

aggiornamenti. 

Rif. [7] Capitolato tecnico IS.01 per l’esecuzione degli impianti di segnalamento, apparati 

centrali e blocco. 

Rif. [8] RFI STCCS SR IS 03 001 1 B - Segnale Indicatore Multifunzione Luminoso con 

Dispositivi a LED del 22/06/2021. 

Rif. [9] Apparati centrali a calcolatore ACC – Apparati centrali a calcolatore multistazione 

ACCM: Interfaccia cabina – Piazzale- Specifica dei requisiti RFI DTC STS SR SR 

SI00 003 B del 16/11/2015; 

Rif. [10] Specifica dei requisiti di interfacciamento cabina-piazzale – Revisione Tabella 30 RFI 

- emessa con nota RFI-DTC.ST\A0011\P\2020\0000046 del 17/01/2020; 
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Rif. [11] Impianti ACC-ACCM: Linee guida per le procedure di verifica attivazione e modifica 

RFI DTC STS A 0011 P 2014 0001069 B del 24/07/2014; 

Rif. [12] Deviatoi a manovra elettromeccanica attrezzati con sistema di manovra e controllo 

composto da "dispositivo di contatto funghi" e "gruppo di controllo aghi" muniti di 

segnale indicatore luminoso. [RFI- DPR-DTP_BO.ING\A0011\P\2018\0000866]; 

Rif. [13] Specifica Tecnica di Fornitura RFI DTC ST E SP IFS ES 409 A “Cavi elettrici con e 

senza armatura per impianti di segnalamento e sicurezza, tensione di esercizio U0/U = 

450/750 V, con classificazione di reazione al fuoco ai sensi del Regolamento UE 

305/2011”. 

Rif. [14] Disposizioni sull'impegno di cavi per energia, controllo e comunicazioni destinati a 

costruzioni negli impianti ferroviari - REGOLAMENTO (UE) n.305/2011 [RFI-

DTC.ST\A0011\P\2017\0001906]. 

3.2.2. Specifiche Tecniche di Interoperabilità 

Rif. [15] DECISIONE 2012/88/UE DELLA COMMISSIONE 25 gennaio 2012 relativa alla 

specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e 

segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo 

Rif. [16] DECISIONE 2012/696/UE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2012 che 

modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per 

i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario 

transeuropeo 

Rif. [17] DECISIONE 2015/14/UE DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2015 che modifica 

la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i 

sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo 

Rif. [18] REGOLAMENTO (UE) 2016/919 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2016 

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando 

e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea 

Oltre ai riferimenti sopracitati, gli impianti, i materiali e le apparecchiature previste dovranno 

essere conformi alle Leggi, Norme (CEI, CENELEC, UNI, …), Specifiche e Circolari vigenti e 

applicabili. 

 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

4.1. Premessa 

Come evidenziato nel Capitolo 1, è oggetto della presente sezione progettuale il solo 

adeguamento del piazzale IS dell’impianto di Edolo relativo alla Fase 1, atta a consentire il 

rifornimento dei treni ad idrogeno presso la relativa banchina di servizio, ed in particolare, la 

presente sezione progettuale descrive le sole opere IS di piazzale in termini di fornitura e posa 

di enti di piazzale, canalizzazioni e cavi necessari alla gestione della  fase più innanzi descritta. 

Sono state pertanto escluse dalla presente sezione progettuale tutti gli altri interventi sui sistemi 
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di segnalamento compreso: 

• l’adeguamento e la riconfigurazione dell’esistente cabina ASCV (ACC Alstom); 

• l’adeguamento del sistema SSC; 

• il completamento del piazzale per la gestione da parte del nuovo ACCM a fornitura 

Progress Rail Signaling. 

 

4.2. Documentazione di Progetto 

La sezione progettuale degli impianti di segnalamento è costituita dai seguenti elaborati. 

Descrizione Codice Documento 

Relazione tecnica impianti di segnalamento Fase 1 ASCV B35 D b 012 SG 01 R0 

Prescrizioni Tecniche IS Fase 1 ASCV B35 D b 014 SG 01 R0 

Piano Schematico R-G su Rilevato Fase 1 ASCV B35 D d 150 SG 01 R0 

Piano cavi Fase 1 ASCV B35 D d 151 SG 01 R0 

Piano canalizzazioni Fase 1 ASCV B35 D d 152 SG 01 R0 

Piano Isolamento Fase 1 ASCV B35 D d 153 SG 01 R0 

Planimetria canalizzazioni fase 1 ASCV B35 D d 157 SG 01 R0 

Piano Schematico Rilevato B35 D d 159 SG 01 R0 

 

4.3. Analisi dei documenti di Riferimento 

Per lo sviluppo della seguente sezione progettuale, sono stati presi a riferimento i documenti 

elencati nel precedente capitolo 3. Dall’analisi di tale documentazione si è dedotto che per 

l’impianto di Edolo sono da progettare due diverse fasi funzionali che potenzialmente 

potrebbero sovrapporsi in funzione dello stato di avanzamento del nuovo ACCM a tecnologia 

Progress Rail Signaling, che la Committenza sta realizzando sull’intera linea.  

Ciò premesso, preliminarmente alla realizzazione delle fasi di sopra indicate, si rende 

necessaria una prima fase funzionale, denominata Fase 1, che rappresenta un intervento di 

minima atto a permettere il rifornimento dei treni ad idrogeno presso la relativa banchina di 

servizio.   

Le due fasi funzionali di cui sopra esulano dalla presente trattazione e saranno descritte in 

apposita relazione espressamente dedicata. Nel presente documento ci si limita ad illustrare le 

attività inerenti alla prima Fase funzionale, denominata Fase 1, che verrà realizzata sul piazzale 

di Edolo, attualmente gestita da un apparato ASCV Alstom. 

Per la presente fase sono stati redatti elaborati specifici che, in alcuni casi, anticipano le 

lavorazioni delle 2 fasi successive. Inoltre, ove possibile, si è mantenuta l’accortezza di 
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dimensionare le vie cavo per la gestione delle successive fasi (Fase transitoria ASCV e Fase 

ACCM). 

4.4. Piano Schematico di Riferimento 

A partire dal documento “B35_P_e_004_AR_--_R0_1_PS_ Piano Schematico [1]”, fornito 

dalla Committenza, che è stato utilizzato come riferimento, ed a seguito di rilievi diretti eseguiti 

nel corso di una ricognizione nella stazione di Edolo, è stato generato il documento 

“B35Dd159SG01R0_Piano Schematico Rilevato”, che rappresenta l’attuale configurazione 

dell’Armamento nella suddetta stazione. 

Successivamente, tenendo conto del nuovo progetto dell’Armamento 18] e [19], unitamente ad 

una analisi delle possibilità offerte dalla logica attualmente implementata in apparato ASCV, è 

stato generato il documento “B35Dd150SG01R0_Piano Schematico R-G su Rilevato Fase 1 

ASCV”, che costituisce il Piano Schematico di Fase che verrà implementata. 

Allo scopo di fornire la necessaria indipendenza e sicurezza per l’esercizio della stazione 

Edolo, a partire dalla seguente Nota riportata nel PS di riferimento: "la futura comunicazione 

D3a/D3b rimarrà manovrabile esclusivamente a mano e assumerà la denominazione Fd103. 

Conseguentemente il relativo controllo sarà verificato anche sui movimenti interessanti il I 

binario" si deduce che il controllo di Ch57 inserita e bloccata è sentito dagli itinerari di arrivo 

sul I e II binario. Per tale motivo la Ch57 è stata utilizzata per il controllo della posizione di 

entrambe le Scarpe, in maniera esclusiva (o l’una o l’altra aperta), per assicurare la sosta dei 

treni al rifornimento e consentire il contemporaneo arrivo (entrambe le scarpe chiuse) dei trei ai 

binari 1 e 2 della stazione. 

4.5. Fase 1 ASCV 

In questa fase si è ipotizzato attivo esclusivamente il presente progetto: non si sono ipotizzati 

pertanto ulteriori appalti interferenti. 

Con questa premessa le attività da realizzare in fase costruttiva sono le seguenti: 

• Progettazione Esecutiva ed Esecutiva di Dettaglio del piano canalizzazione 

planimetrico, del Piano Cavi, e del Piano di isolamento; 

• fornitura e posa delle nuove vie cavo: canalizzazioni polifore e pozzetti; 

• scopertura dei cunicoli esistenti; 

• fornitura e posa dei cavi IS e relative giunzioni; 

• fornitura e posa degli enti IS necessari; 
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• rimozione degli enti esistenti non più necessari; 

• rimozione dei cunicoli e dei cavi non più necessari; 

• prove sui nuovi cavi posati, conformemente alle norme tecniche IS46 di RFI. 

4.5.1. Interferenze vie cavo esistenti con lavorazioni PRG lato tronchini 

Considerato che il nuovo progetto dell’Armamento lato binari tronchi si sovrappone quasi 

completamente alle vie cavo esistenti e che parte degli enti sono previsti dismessi, si è 

progettualmente previsto quanto segue: 

• di intercettare i cavi di gestione degli enti, lato binari tronchi, alla fine di quel che sarà 

il nuovo marciapiede (non oggetto della presente fase); 

• di installare delle specifiche cassette di sezionamento e di allacciare su queste i cavi 

intercettati; 

• di gestire gli enti nella nuova posizione con nuovi cavi; 

• di attestare i cavi non più necessari in modo da poter essere eventualmente riutilizzati 

successivamente. 

4.6. Fase Transitoria ASCV 

Non oggetto della presente fase. 

4.7. Fase Completamento ACCM 

Non oggetto della presente fase. 

 

4.7.1. Enti di Piazzale IS 

La gestione operativa di tutti gli enti di piazzale (cdb, scarpe, segnali alti, ecc.) dovrà essere 

realizzata nel modo seguente: 

• approvvigionamento: a carico del presente appalto; 

• posa degli enti di piazzale: a carico del presente appalto. 

• esecuzione delle prove e verifiche ed emissione delle relative certificazioni sui cavi di 

piazzale conformemente a quanto previsto dalla norma IS46 

4.7.2. Introduzione ed allacciamento cavi IS in Cabina e verifiche sui cavi 

Non sono previsti interventi in Cabina 

4.8. Caratteristiche interventi di Piazzale 

4.8.1. Tipologia IPO (interruzioni Programmate di Orario) 

Come comunicato con riferimento [17] le attività di piazzale dovranno essere realizzate con 
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IPO notturne dalle ore 22.30 alle ore 5.00. 

4.8.2. Segnali Alti 

Il progetto prevede la fornitura in opera di nuovi segnali alti luminosi. 

Il progetto prevede lo spostamento degli attuali relè da segnali e complessi di alimentazione, 

dai vecchi segnali S03d e S04d, ai rispettivi nuovi Segnali. 

Si prevede la posa in opera dei nuovi segnali su palina con annessa attrezzatura UNIFER 

entrambe in vetroresina.  

Il progetto prevede infine, la fornitura e posa di: 

• cassette di allacciamento cavi in prossimità dei segnali. 

Relativamente alle dimensioni dei basamenti di sostegno delle paline da segnale il presente 

progetto esecutivo prevede la realizzazione di basamenti di dimensioni minime pari a 

2.20x1.60x1.50m. La verifica e l’eventuale adeguamento verrà rimandato alla successiva fase 

progettuale. 

4.8.3. Strutture metalliche portasegnali (sbalzi e portali) 

È prevista la rimozione dell’esistente sbalzo portasegnali di sostegno del S3d e S4d. 

Non si prevede la realizzazione di nuove strutture metalliche portasegnali. 

4.8.4. Deviatoi con manovra elettrica 

Non è prevista la posa di nuovi deviatoi. 

4.8.5. Deviatoi Manovrati a Mano e Scarpe Fermacarro 

Nella presente 1^ fase , è prevista la posa di 2 nuove scarpe fermacarri a mano. 

Per non riconfigurare l’esistente ASCV, le nuove scarpe sono gestite assimilandole a Fde e 

pertanto manovrabili esclusivamente a mano. 

4.8.6. Segnaletica Complementare 

Il progetto prevede, limitatamente agli interventi IS, l’installazione di tutta la segnaletica 

complementare prevista dal Regolamento Segnali e dalle norme in vigore presso RFI. Il 

progetto non prevede l’installazione della cartellonistica specifica del SCMT in quanto questo 

sistema è escluso dalle attività da realizzare col presente progetto. 

4.8.7. CdB 

Nel piazzale è previsto l’attrezzaggio di soli cdb ad una fuga di rotaia isolata, che verranno 

installati in conformità alla norma di RFI. 
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4.8.8. Posti di Stabilizzazione 

Il progetto non prevede l’installazione di questa tipologia di ente. 

4.8.9. Cavi 

Si prevede la fornitura e posa di cavi provvisori e definitivi necessari per il collegamento degli 

enti di piazzale nelle diverse fasi previste, secondo quanto specificato sui piani cavi allegati al 

progetto. 

Si prevede l’utilizzo di cavi armati ed afumex a ridotta emissione di fumi conformi alle 

specifiche tecniche di fornitura “RFI DTC ST E SP IFS ES 409 A – Cavi elettrici con e senza 

armatura per impianti di segnalamento e sicurezza tensione di esercizio: U°/U = 450/750V con 

classificazione di reazione al fuoco ai sensi del regolamento UE 305/311” e con classe di 

reazione al fuoco ed ai fumi Cca per i cavi che si estendono all’esterno e nelle cabine. 

Ove le canalizzazioni risultino interferenti con la realizzazione degli interventi si prevede la 

rimozione dei cunicoli e cavi esistenti e la posa delle nuove canalizzazioni con i cavi definitivi: 

in tal caso i cavi in esercizio saranno estratti dalle canalizzazioni, posati in posizione idonea ed 

eventualmente protetti con protezioni provvisorie. 

Si precisa che nel presente progetto sono incluse, oltre alla fornitura e posa dei cavi, anche 

l’introduzione dei cavi nelle cassette/enti di piazzale, e l’allacciamento e spunta da entrambi i 

lati del cavo. 

4.8.10. Canalizzazioni 

Si prevede la fornitura e posa in opera di tutte le nuove canalizzazioni, pozzetti e 

attraversamenti, nonché l’adeguamento delle canalizzazioni esistenti per la posa dei cavi di 

collegamento degli enti di piazzale nelle diverse fasi di attivazione, secondo quanto specificato 

sulla planimetria attrezzata allegata al progetto. 

Saranno utilizzati cunicoli a standard RFI prevedendo un riempimento massimo del 70%. 

Saranno utilizzati tubi in pvc pesante ϕ100 e pozzetti in cls come evidenziato nel progetto. 

In linea di massima si utilizzeranno le canalizzazioni esistenti quando queste sono compatibili 

con la posa dei nuovi cavi. 

Il progetto prevede, quando necessario, anche la rimozione di cunicoli/canalette esistenti per 

permettere la posa di nuove vie cavi, così come la rimozione di cavi in esercizio per consentire 

la posa di quelli nuovi. 

4.8.11. Pozzetti 

Le dimensioni di ciascun pozzetto utilizzato nel progetto sono indicate nella seguente tabella: 
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n.ro 80x80 100x100 120x120 Prof. Esistente ASCV ACCM Marciap. Banchina 

5b   x   110   x     x 

6 x     100   x     x 

7 x     100   x     x 

7b x     100   x     x 

 

Lo spessore delle pareti e il numero di chiusini per tipologia di pozzetto sono evidenziati nella 

seguente tabella. 

 

Dimensioni 

interne in cm. 
 n° chiusini  Spessore pareti   

100 x 100 2 20 

 

4.8.12. Rimozioni 

Il progetto prevede la demolizione e rimozione degli enti e vie cavo non più necessarie. 

4.8.13. Giunti Isolanti Incollati 

Non sono previsti nella presente sezione progettuale la fornitura e posa dei giunti isolanti 

provvisori e definitivi, in quanto previste nella sezione progettuale specifica di armamento. 
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